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   Załącznik nr 8 do SIWZ	
Nr sprawy ZP.Rb.7.2019

Wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy

	L.p.
	[bookmark: _GoBack]Elementy zestawienia
	Wynagrodzenie
[%]
	Cena
łącznie netto 
[PLN]
	Cena
łącznie z podatkiem VAT
[PLN]

	1.
	Projekty - budowlane i wykonawcze wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i wszystkich uzgodnień
	Maksymalnie 7%
	
	

	2.
	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku kogeneracji
	-
	
	

	3.
	Wykonanie drogi dojazdowej do budynku kogeneracji
	
	
	

	4.
	Dostawa dwóch agregatów kogeneracyjnych każdy o mocy elektrycznej 600KWe
	
	
	

	
	Wykonanie instalacji technologicznej tj. instalacja cieplna, chłodzenia awaryjnego, wentylacja, gazowa dla agregatów kogeneracyjnych w budynku
	
	
	

	
	Dostawa szaf elektrycznych dla systemu kogeneracyjnego oraz transformatora. 
	
	
	

	
	Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPIA  systemu kogeneracyjnego w budynku wraz ze stacją transformatorową w budynku kogeneracji.
	
	
	

	
	Wykonanie magazynu ciepła o poj. ok. 30m3 wraz instalacją technologiczną.
	
	
	

	
	Wykonanie zewnętrznej sieci gazowej do budynku kogeneracji
	
	
	

	
	Wykonanie zewnętrznej sieci cieplnej HT do budynku kogeneracji wraz z włączeniem do węzłów W-1 i W-2
	
	
	

	
	Wykonanie zewnętrznej sieci cieplnej LT do budynku kogeneracji
	
	
	

	
	Wykonanie prac elektrycznych włączenia do sieci elektrogeneratycznej Aquaparku wynikających z warunków przyłączenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.
	
	
	

	
	Dostawa kotła gazowego o mocy cieplnej ok. 1,2MW 
	
	
	

	
	Wykonanie instalacji technologicznej, elektrycznej i AKPIA dla kotła gazowego,
	
	
	

	3.
	Nadzór autorski
	Maksymalnie
3%
	
	

	Razem cena oferty:
	100%
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