



Wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy

L.p.	Elementy zestawienia	Wynagrodzenie [%]	Cena łącznie netto [PLN]	Cena łącznie z podatkiem VAT [PLN]
1.	Projekty - budowlane i wykonawcze wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i wszystkich uzgodnień	Maksymalnie 7%		
2.	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku kogeneracji	-		
3.	Wykonanie drogi dojazdowej do budynku kogeneracji			
4.	Dostawa dwóch agregatów kogeneracyjnych każdy o mocy elektrycznej 600KWe			
	Wykonanie instalacji technologicznej tj. instalacja ciepła, chłodzenia awaryjnego, wentylacja, gazowa dla agregatów kogeneracyjnych w budynku			
	Dostawa szaf elektrycznych dla systemu kogeneracyjnego oraz transformatora.			
	Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPIA systemu kogeneracyjnego w budynku wraz ze stacją transformatorową w budynku kogeneracji.			
	Wykonanie magazynu ciepła o poj. ok. 30m ³ wraz instalacją technologiczną.			
	Wykonanie zewnętrznej sieci gazowej do budynku kogeneracji			
	Wykonanie zewnętrznej sieci ciepłej HT do budynku kogeneracji wraz z włączeniem do węzłów W-1 i W-2			
	Wykonanie zewnętrznej sieci ciepłej LT do budynku kogeneracji			
	Wykonanie prac elektrycznych włączenia do sieci elektrogeneracyjnej Aquaparku wynikających z warunków przyłączenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.			
	Dostawa kotła gazowego o mocy cieplnej ok. 1,2MW			



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Aquapark FALA



Unia Europejska
Fundusz Spójności

	Wykonanie instalacji technologicznej, elektrycznej i AKPIA dla kotła gazowego,			
3.	Nadzór autorski	Maksymalnie 3%		
Razem cena oferty:			100%	