Wzér Umowy

zawarta w dniu .... w todzi pomiedzy:

Aqua Park tddz Sp. z o.0. z siedzibg w todzi (94-208 todz), przy Alei Unii Lubelskiej 4, wpisang do
rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla todzi -Srédmiesécia
w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000196146, NIP 727-26-16-
658, REGON 473230469, kapitat zaktadowy w wysokosci

96.443.000,00 zt, reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy Stronami
0 nastepujacej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem nr ... 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa zamowien publicznych, strony zawieraja Umowe na
»Rozbudowa istniejgcego wezta cieplnego W1 o wezet W2 (CO/CWU/CT) w obiekcie Aqua Park
todz Sp. zo.0.”.

81
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod taka sama nazwa.
2. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Przedmiot Umowy realizowany bedzie w sposéb nastepujacy:

2.1. rozbudowa istniejgcego wezta cieplnego W1 o dodatkowy modut wezta W2, mieszczgcego
sie w budynku Aqua Park £6dz Sp. z 0.0. z siedzibg w todzi przy al. Unii Lubelskiej 4,

2.2. projektowany wezet cieplny bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu znajdujgcym sie na
poziomie piwnicy rozpatrywanego budynku. Wezet W2 rozwiniety z wymiennikiem
ptytowym z automatyky pogodows, uktad wymiennikowy dla instalacji wody basendw,
ogrzewania podtogowego i instalacji wentylacyjnych,

2.3. wykonanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego umozliwiajgcego pomiar ilosci zuzycia
ciepta na potrzeby grzewcze w budynku Aqua Park £édz Sp. z 0.0.

2.4. prowadzenia robét w sposdb uzgodniony z wykonawcg KARTEL SA odpowiedzialnym za
realizacje robdt obejmujgcych wykonanie instalacji wewnetrznych c.t. i c.0. w sposéb
zapewniajgcy zachowanie warunkéw gwarancji udzielanej przez KARTEL SA w zwigzku z
realizacjg w/w robét na podstawie umowy nrz dnia 06.10.2016r. .

2.5. zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownika robot stosownie do wymagan wynikajgcych
z uzyskanych decyzji administracyjnych lub pozwolen,

2.6. sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,

3. Szczegétowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okresSlajg oprocz
niniejszej Umowy nastepujgce dokumenty stanowigce jej integralng czes¢:
a) SIWZi Opis Przedmiotu Zamoéwienia (Zatacznik nr 1);

Str.1/28



b) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 2).
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 3, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposdb zapewniajgcy prawidtowgq realizacje Inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentow nalezy
mieé¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie
najlepszej, jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci
przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art.
65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéow
przyjmowaé sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia, jakosci
wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub
sprzecznosci, co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie
znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac sie bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do
zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowigzujg sie, ze w czasie realizacji
przedmiotu umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w
ust. 6 wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
przedmiotu umowy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie robot instalacyjnych, w
tym robét zwigzanych z izolacjg zamontowanych rurociggéw.
Powyzszy wymdg dotyczy rowniez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw, ktérzy beda
realizowali przedmiot umowy.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wykaz pracownikéw realizujgcych roboty budowlane, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
a nastepnie aktualizowa¢ taki wykaz co 1 miesigc od dnia przekazania terenu budowy do dnia
zakonczenia robat;
Zamawiajgcy wymaga aby wykaz osdb, o ktérych mowa w ust. 6 stanowigcy zatacznik nr 6 do
umowy byt aktualizowany w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 6 oraz za kazdym razem gdy
nastgpi zmiana oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 6 .
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdob wykonujacych czynnosci wskazane w ustepie 6.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy czynnosSci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2016 poz. 922), w szczegdlnosci bez,
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10.

11.

adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ktérej mowa w pkt. b).

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ustepie 6

niniejszego paragrafu , Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktdrych mowa w

§23 ust. 1 pkt. m) i n) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ustepie 6 czynnosci;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszg umowg warunkach.

§2
Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Strony ustalajg Termin Zakorczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgtoszeniem zakonczenia robot (o ile jest wymagane) do
dnia 31 stycznia 2018r.

Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz dotozeniem szczegdlnej i najwyiszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazane terminy sg obiektywne i prawidtowo
okreslone i sy wystarczajgce dla wykonania i zakonczenia catosci przedmiotu Umowy.

§3
Wykonanie i odbiér dokumentac;ji

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedtozy¢
Inwestorowi do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢
szczegétowe terminy realizacji poszczegdlnych elementéw robdét (czynnosci) w ujeciu
tygodniowym, jak réwniez musi okresla¢ wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla
poszczegdlnych zakreséw robdt budowlanych w uktadzie tygodniowym oraz by¢ sporzadzony
z uwzglednieniem zapiséw § 16 ust. 1 Umowy. Tres¢ i dane zawarte w Harmonogramie
rzeczowo finansowym muszg by¢ podane w taki sposéb aby byto mozliwe rozliczenie robdt
czesciowych.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajcego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego w terminie 3 dni roboczych.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego, jak réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych
przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag
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Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
Zatacznik nr 3 do Umowy i stanowig podstawe do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji Umowy.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z wtasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na
zgdanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego.
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktéry
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na
zasadach okreslonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowic
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamédwienia. Zmiana Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia
kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakonczenia realizacji inwestycji okreslonego
w § 2 ust. 1.

Zmiana w/w Harmonogramow wykonana zgodnie z ust. 11 nie wymaga sporzgdzania aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koficowego realizacji Umowy.

§4

Roboty budowlane — zasady ogoélne
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami okreslonymi
w pozwoleniu na budowe oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajac zasad witasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecerh Zamawiajgcego a takze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ wysokosé wynagrodzenia
Wykonawcy dla poszczegdlnych zakreséw robét budowlanych.
Przed rozpoczeciem realizacji Robdét Zamawiajgcy ma prawo korekty przedstawionego
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminu realizacji poszczegdlnych Robot, jesli
przemawia za tym wazny interes Zamawiajgcego i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne
oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno by¢ uzasadnione).

§5
Uwagi ogdlne do organizacji prac Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddéw rur, kanalizacji, kabli, itp. zaréwno nad, jak
i pod ziemig w trakcie robdt, tak aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wiadz
i Zamawiajgcego, a takze usungc wszelkie szkody i pokryé koszty ich usuniecia lub optaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wczesniej
instalacje Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia
zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wtascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej
umowie.

W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje
tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw oraz pomieszczen
sgsiadujacych z pomieszczeniami, w ktorych prowadzone sg roboty. Wszelkie prace, dziatania
mogace wptyngé na stan istniejgcych budynkéw, pomieszczen sgsiednich, instalacji, przewodow,
kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, wodociggdw, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i
w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wtadzami,
wtascicielami sieci i wtascicielami sgsiadujgcych posesji i Zamawiajagcym. Powiadomienie
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podmiotéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i zawierac wskazanie terminu rozpoczecia danych Robot.

W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla
otoczenia. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaty
zaktécone warunki dziatalnosci w sasiadujgcych pomieszczeniach oraz prowadzié¢ roboty w
godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki
sposoéb, aby nie zaktdci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej,
przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi instalacjami wymagaja
pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest
tak przeprowadza¢ i organizowac roboty budowlane aby nie zaktdci¢ pracy funkcjonujgcych
pomieszczen.

Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie
wymagane wifasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materialy nieodpowiadajgce
wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli zostaty dostarczone na Plac
Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robdét.
Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt i wtasnym
staraniem doprowadzi do wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzadzenia oraz wczesniej
wykonane elementy budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego w momencie dostawy na Plac
Budowy i przed wbudowaniem kompletu obowigzujgcych dokumentow potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do stosowania
w budownictwie materiatéw i urzadzen. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatow
iurzadzen niespetniajgcych powyzszych warunkéw Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy i zastgpienia
niewadliwymi i petnowartosciowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Usterek w terminach i na warunkach wskazanych
w Umowie. W przypadku nieusuniecia Usterek we wskazanym terminie Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie Usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci
Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia usterek. Zamawiajgcy moze
zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §22.
Zatwierdzenie planu kontroli jakosci wraz instrukcjg bezpiecznego wykonywania Robét stanowié
bedzie warunek przystgpienia do Robdét. Wykonawca jest zobowigzany uaktualniaé
i uszczegotowia¢ oraz dostosowaé do aktualnej sytuacji na Placu Budowy w/w rozwigzania
w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robot.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych prébek
materiatowych i wzoréw, réwniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z Dokumentacjg Projektows.
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan materiatdéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
z wymaganiami Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg, iz zastosowane
materiaty sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca pokryje koszty wykonania
badan.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich innych
niezbednych plandw, scenariuszy, projektow, instrukcji, obstugi ikonserwacji, zawierajgce
specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych izasady ich wymiany wraz z warunkami
gwarancji udzielonymi przez producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz
bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

N

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzana odbioréw wszystkich Robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie zgtaszany
i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy-

Gotowos$¢ danej czesci Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego-
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wzér formularza zgtoszen Robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w zaleznosci od rodzaju Robdt i technologii prac. Dokument ten
winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie protokotéw odbioru
i zatgczonych dokumentéw zawierajagcych komplet wynikdw badan inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjami technicznymi Robét.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na siebie
obowigzkéw wytwdrcy odpaddéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.), a w szczegblnosci prowadzenie
kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich
kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie na wifasny koszt uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badZz przedtozy¢ stosowne informacje
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wymagane przepisami prawa karty odpadéw, zgodnie z Ustawg o odpadach.

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcow czynnosci pozostawaty w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy, jak rdéwniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw.

§6

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
Wykonawca zapozna sie z Placem Budowy, jego sgsiedztwem i Dokumentacjg Zamawiajgcego.
Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem Robot.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosSci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow.
Ze wzgledu na prowadzone roboty dotyczace rozbudowy budynku sportowo-rekreacyjnego o
hale basenowg i basen zewnetrzny przez Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogdlnego KARTEL S.A. z
siedzibg w Jedrzejowie, przy ul. Przemystowej 8, Wykonawca jest zobowigzany przed
przystgpieniem realizacji niniejszej umowy, uzgodnié¢ z Wykonawcg instalacji wewnetrznych c.t. i
c.0. oraz z Zamawiajacym wszystkie etapy wykonywanych prac dotyczacych rozbudowy wezta
cieplnego oraz sposdb prowadzenia spraw tak by w przysztosci nie naruszy¢ warunkéw udzielonej
przez KARTEL SA gwarancji na realizowany przez tego wykonawce zakres robét.
Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr
120 poz. 1126). Integralng czescig tego planu powinno byé szczegdtowe oszacowanie ryzyka
wykonywanych Robdét wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk
budowlanych. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi plan BIOZ o ile nie bedzie miat
do niego zastrzezen. W przypadku zgtoszenia zastrzezen Wykonawca jest zobowigzany do
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10.

przedfozenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. Zamawiajacy bedzie
kontrolowat zgodnos$¢ oznakowania Robdt z planem BIOZ. Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ o
uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy/Kierownika robadt.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien, licencji, itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen technicznych i
oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnos¢. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég, ciggdw komunikacyjnych itp.
Dojazd/Dojscie do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota igruzu.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ naswodj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak
rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary natozone przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w
trakcie realizacji Robdt, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej,
zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz
wykonadé niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych na swéj koszt i wtasnym staraniem.
Kontrola zaawansowania Robdt oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego i Protokotéw Odbioru.

§7
Plac Budowy
Plac Budowy:
a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie

przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robot muszg posiadac¢ aktualne wyniki badan
lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

c¢) Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatow i elementéow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania
lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie
organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwosé
przechowywania materiatéw w taki sposéb, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

d) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj.
Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.)

Wymagania w zakresie odbioréw. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Woykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzen i prob wymaganych przez jednostki
administracyjne dokonujgce odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien niezbednych do
dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektow do uzytkowania (Poza zakupem i rejestracjg
Dziennika Budowy jesli bedzie wymagany, zawiadomieniem wtasciwego organu
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdét, zawiadomieniem organdéw o zakorczeniu
budowy oraz czynnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie jesli bedzie
wymagane.

Str.7/28



c) Przygotowania kompletnych dokumentow odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektéw do uzytkowania (o ile bedzie wymagane).

d) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzgdzen wykonanych w ramach umowy

e) Demontazu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbednych elementéw - wg wskazan i w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

f) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia Robdt,
w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych).

g) Wykonania zestawienia materiatdw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg
o odpadach.

h) Pokrycia optat za sktadowanie odpaddéw, urzadzen.

i)  Usuniecia ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

j)  Oswiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika roboét o:
— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku Terenu Budowy,

k) Dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan
i sprawdzen.

[) Przygotowania dokumentacji i opracowanie Swiadectwa Energetycznego z odpowiednim
wyprzedzeniem w celu otrzymania decyzji o uzytkowaniu obiektu (o ile bedzie to wymagane).

m) Dostarczenia Zamawiajgcemu spisu wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz
ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotgczony opis najwazniejszych
czynnosci i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw
ich przeprowadzania), materiatdw eksploatacyjnych  (z podaniem adreséw ich
dystrybutoréw), adreséw i kontaktow autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych
urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej — minimum 3 firmy - oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzagdzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i
pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do
wykonania przez Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez
producenta urzadzenia oraz zapewnic bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej
wymienione materiaty stanowic bedg elementy Dokumentacji Powykonawczej.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu

(w tym drég, ciaggébw komunikacyjnych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania

Placu Budowy lub otoczenia wiasnym staraniem iobcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po

wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do utrzymywania

porzadku i nie zastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 3 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do

wykonania wszelkich ewentualnych Robot, wymaganych przez odpowiednie organy administracji

publicznej oraz organy opiniujgce dowydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw

stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang

stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wtasny koszt swoich biur i pomieszczen

socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej zPlacu Budowy,

zwigzanych wyfacznie z realizacjg zakresu Umowy, na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego przeglad po uptywie rekojmi/gwarancji

stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji zakorczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po

Uptywie Rekojmi/Gwarancji.
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§8
Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Rob6t Budowalnych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni od wystgpienia Wykonawcy,
powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu
Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez zamawiajgcego i Wykonawce. Przekazanie Placu Budowy nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 5
dni od dnia podpisania Umowy.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$s¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy ibezpieczenstwo
znajdujacych sie tam osdb, a ponadto za dostawe medidw oraz za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegdlnosci wtascicieli i uzytkownikow nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan Ilub zaniechan Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyiszego tytutu ustanie w dniu
protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktdre nastgpi po dacie Odbioru
Koncowego Inwestycji.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatéw iinnych rzeczy
pozostajgcych na Placu Budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Konicowego Inwestycji Wykonawca usunie zaplecze
budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego
czesci, ktora zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz
zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu Umowy przez
Zamawiajgcego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce czynnosci o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym Zamawiajgcy dokona uporzgdkowania Placu Budowy na koszt Wykonawcy
i dokona potrgcenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 na co
Wykonawca wyraza zgode.

Do dnia Odbioru Koicowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku
i stworzenia takich warunkdw, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi oraz przy udziale
podwykonawcéw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.

a) sitami wiasnymi

b) sitami podwykonawcéw

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robdét Budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych
ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposrdd
podmiotéw majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o
podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zgodne z niniejszg umowag wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzér nad realizacjg przedmiotu
umowy przez Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikow i
ponosi takg odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.
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W odniesieniu do robdét budowlanych oraz ustug, ktére bedg wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przed
przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, podac nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w

takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, a takze przekazac informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo jest wytacznie

wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg

czesciom zamdwienia okreslonego Umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé¢ wskazanego przez

Zamawiajgcego Podwykonawece z Placu Budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca

narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegélnosci narusza przepisy bhp i ochrony

Srodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca:

n) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

o) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
umowy,

p) musza by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie

nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgoda
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

2) W terminie 5 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt.) 1
Zamawiajgcy w formie pisemnej:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody
na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym
przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy o podwykonawstwo w powyziszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie
zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w
tresci zastrzezen.

3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
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9.

10.

11.

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczesniej
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W
tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca ponownie
przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie
zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecern Zamawiajgcego zawartych w
tresci sprzeciwu.

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajycego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli
umowa byta wczeséniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktérych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz
wskazany w ust. 7 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej okreslonej w § 23 ust. 1, pkt
j)-

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 30 000 zt.

4) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage Sredni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli
kurséw Srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursdw srednich opublikowany w dniu
najblizszym po dniu zawarcia umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcy ust. 9 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umoéw spetni
wymogi okreslone w ust. 9 pkt 3).

Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnied oraz aneksow do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w
podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robdt
budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, chyba
ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia Zamawiajacy ztozyt
podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez
podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy
i Wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
szczegétowy przedmiot robdt budowlanych wykonywanych przez oznaczonego
podwykonawce. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawca a Wykonawcg,
chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktdrych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z
umowy, o ktérych mowa powyzej. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktdrych szczegétowy przedmiot wynika
odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, oktérych mowa powyzej. Wartosci
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

poszczegdlnych robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy zostaty okreslone w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym ztozonym Zamawiajagcemu zgodnie z §3 umowy i
stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw
i ustug po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust.
9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na Placu Budowy Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci
Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. o).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie
na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktéry
zgtosit zgdanie, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje sie nie uznawac takiego powddztwa ani nie
zawiera¢ ugody z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostepne prawnie srodki
procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego
lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajacy, po
zgtoszeniu zadania, o ktdrym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania kwestionowac
zarzutéw zgtaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat czynnosci procesowych
zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrone przed roszczeniami
Podwykonawcow lub  dalszych  Podwykonawcdw. Ponadto Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz
o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich
z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasadzajgcy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy na podstawie art. 647" §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy
naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzystaé z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez
Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego
zabezpieczenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, jesli w ocenie
Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Zamawiajagcy o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy.
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje isprzet,
gwarantujgce nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w Rozdziale 5 SIWZ, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz  podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, na moment dokonywania zmiany.
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19.

20.

21.

22.

Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach okreslonych
w Rozdziale 6 SIWZ .

W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktéorym mowa w ustepie
18 przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwiocznie
zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia

podwykonawcy.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i
nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi

zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§10
Materiaty niezbedne do wykonania Umowy

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzgdzenia oraz inne
Srodki potrzebne do wykonania Robdt okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie
obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty zakupu materiatdw, urzadzen oraz innych
Srodkow potrzebnych do wykonania Robét.

Strony oswiadczajg, ze oile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie Materiaty,

Urzadzenia oraz inne srodki bedg nowe i o jakos$ci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub

innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto bedga posiadac:

a) certyfikat naznak bezpieczenstwa wydany zgodnie zobowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku Materiatéw, Urzadzen iinnych srodkéw niepodlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
przenoszgcg normy europejskie, Normg Polskg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem
odniesienia technicznego. Na zgdanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy/Kierownik robdt
okazywad bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z Materiatami, w szczegdlnosci dokumenty
dotyczace przyjecia Materiatéw na Plac Budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, za$

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek

Materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

Wykonawca zobowigzany jest dogromadzenia iporzgdkowania kompletu dokumentacji

dotyczacej Materiatéw, Urzadzen lub innych s$rodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich

certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi

i konserwacji.

PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

§11
Zgtoszenie gotowosci Robot do Odbioru Konncowego Inwestycji.

Zgtoszenie gotowosci Robdt do Odbioru Koricowego Inwestycji nastgpi:

a) W przypadku, gdy cato$¢ Przedmiotu Zamowienia zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Koricowego Inwestycji poprzez réwnoczesne:
- dokonanie wpisu do dziennika budowy (jesli wymagany jest dziennik budowy);
- powiadomienie Zamawiajgcego.

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koricowego Inwestycji moze by¢ dokonane tylko po:

Str. 13 /28



- zgtoszeniu Robdt do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
z 7 (siedmio-) dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi Zamawiajgcego
o planowanym terminie rozpoczecia przeglagdéw technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca
przedtozy harmonogram rozruchu instalacji, prob i sprawdzen,
- dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przeglagdu technicznego.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji,
urzadzen, systemodw, ocene jakosci wykonanych Robdt. Przeglad dokonywany jest w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub zaproszonych konsultantéow. Dla potrzeb powyzszych
czynnos$ci  Wykonawca dostarczy konieczng Dokumentacje Powykonawczg. Rozpoczecie
przegladu technicznego nie moze rozpoczaé sie pdzniej niz 14 dni przed planowanym
zgtoszeniem gotowosci Robdt do Odbioru Koricowego Inwestycji,

- potwierdzeniu usuniecia Usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.

Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiajgcego lub brak ustosunkowania sie do powyziszego w
terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje sie za
zakonczone i Zamawiajgcy przystagpi do ich odbioru koncowego w dniu okreslonym przez
Wykonawce.

2. Dokumentacja odbiorowa.

Z zastrzezeniem §7 ust. 2 przed Odbiorem Koncowym Inwestycji Wykonawca przeprowadzi
przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa préby techniczne, a na dzien
rozpoczecia czynnosci Odbioru Kornicowego Inwestycji przedtozy Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy (o ile bedzie wymagany),

b) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika robét, o ktérym mowa w §7 ust. 2 lit. k

c) protokoty badan i préb technicznych oraz rozruchow,

d) Dokumentacje Powykonawczg,

e) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiektu (o ile bedzie wymagany),

f) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie
wymagane),

g) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

h) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatéw,

i) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty,

j)  protokét z usuniecia usterek,

k) koncowe Rozliczenie Robot,

I) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utwordéw
wchodzgcych w sktad zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji.

a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest wymagane) winna rozpoczgc
sie po zakonczeniu Robodt i zakonczyé przed uptywem terminu ustalonego na trwanie
czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji, nie wliczajgc do tego czasu niezbednego na
stwierdzenie jej ostatecznosci.

b) Odbidr Koncowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Protokoét Odbioru Konncowego Inwestycji.

Z czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie
czynnosci Odbioru Korncowego Inwestycji:

a) zostang stwierdzone istotne wady Robét uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odmowic
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przejecia okreslajgc w protokole powdd ich nieodebrania i termin usuniecia Wad oraz
ponownego przystgpienia do odbioru lub,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpisza
Protokot Odbioru Koncowego Inwestycji, obnizajgc  odpowiednio wynagrodzenie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z
Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zostang stwierdzone Wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad
lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczerstwo
Wykonawcy wg wtasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy
bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Potwierdzenie usuniecia wad.

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w liscie zatgczonej do Protokotu z przegladu

technicznego zostang usuniete, Zamawiajgcy i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie protokotu
usuniecia Wad. Protokét z usuniecia Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru Korncowego

Inwestycji.

Po zakoniczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci strony podpiszg Protokét Odbioru

Koncowego Inwestycji potwierdzajacy jej wykonanie. Czas trwania czynnosci Odbioru

Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

Opisane w ustepie 1- 6 czynnosci majg odpowiednie zastosowanie do Odbioru Czesciowego

Robdét.

W terminie 3 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji Wykonawca musi

by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem

Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty

naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane zjakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

Okres rekojmi na Roboty Budowlane wynosi 36 miesiecy i bedzie liczony od daty podpisania

Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad,

Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie wad, ktéry nie bedzie krétszy niz

10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Wykonawca nie podejmie naprawy,

b) Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku
nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie idokonania stosownego
potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwoty odpowiadajacej kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy
kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca
jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c) Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za
Roboty, jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w
tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy Ilub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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10.

11.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za Wady

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Kornicowego

Inwestycji i bedzie rowny okresowi rekojmi.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robdt, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomié¢ Wykonawce pisemnie, faksem lub e-mailowo
o stwierdzonej wadzie. Adresy do korespondencji bedg okreslone w karcie gwarancyjnej.

b) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoéj koszt i we wtasnym zakresie
stwierdzonych Wad, w terminach okreslonych ponizej:

i.  Wady uniemozliwiajagce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementow w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
ii.  Wady utrudniajace korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementdéw w terminie
5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej
iii.  Wady nieistotne w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach, w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie Wady
we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
ogdlnych zleci usuniecie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu
obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych
przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. b
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 7,

f) jezeli usuniecie usterki lub Wady wymaga¢ bedzie wykonania Dokumentacji Projektowe;j,
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt we wtasnym zakresie.

W przypadku, gdy Wada spowoduje powstanie uszkodzen w przedmiocie Umowy Wykonawca

zobowigzany jest do usuniecia ich na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:

a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia
w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robdt w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
Wad.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogélnych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmaoéwic usuniecia Wad w zakresie Robot

wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztdw z tym

zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3-5

jezeli zgtosit Wade Robdt przed uptywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od Wad lub w ktérym dokonat napraw, Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres rowny okresowi, w ktérym z

powodu Wady nie mdgt korzystac z takiego elementu.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajgcego

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.
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§13
Odbidér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 12, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z Odbiorem Po Uptywie tych okresdw najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia
Okresu Rekojmi/Gwarancji dla Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i
Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i Usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien
sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-
dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie
Okresu Rekojmi i Gwarancji.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakoriczone podpisaniem Protokotu
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad,
zawierajgcego liste Wad i Usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia
ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad inaprawienia Usterek
stwierdzonych w protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad
i Usterek stwierdzonych w protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg Protokét Odbioru Po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
§14
Opdznienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robot tak dalece, ze
przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze nastgpi¢ niedotrzymanie terminéw,
o ktorych mowa w § 2 ust. 1 -3 niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego
opO&zZnienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktdrym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 5 dni od
daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego
op6znienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym opdZnienie zostanie nadrobione. Jezeli
jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia opdznienia
wymagajg wspoétdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg poniesienia przez
Zamawiajgcego dodatkowych kosztédw, wdéweczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem
opdznienia, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokorczenia
danego Elementu Robdét wramach grupy Robdét innemu podmiotowi na koszt iryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badZ nastepczego zezwolenia Sadu
(zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 3, nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, nie
wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w
Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce
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Inwestycji ani tez nie wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa odstgpienia od Umowy
w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy Umowne lub ustawowe.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§15
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma faczne
Wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCI ...ceeererreeseesensensennnes PLN brutto (stownie: .......), w tym
VAT W WYSOKOSCI uereeereesassessessenssensenssanesenas PLN (stownie: ......c..c........ ), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stowni€:......cccceeveveenennnn).

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w terminie

30 dni od daty przekazania oryginatu faktury Zamawiajgcemu wraz z wymaganymi dokumentami
dotyczacymi umoéw podwykonawczych na numer konta wskazany na fakturze. Warunkiem
ptatnosci faktury jest poprawne wystawienie jej pod wzgledem rachunkowym i formalnym oraz
sprawdzenie przez Zamawiajgcego pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
Niezwtocznie po dokonaniu czynnosci sprawdzajgcych Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.
Zamawiajacy przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu pozycji zawartych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Podstawg do wystawienia faktury jest Protokdt Odbioru Czesciowego
Robdt, do ktérego dotaczona bedzie w postaci zatgcznika z informacja o zakresie wykonanych
robot czesciowych wraz z naktadami sktadajgcymi sie na wartos¢ faktury. Wzér zatgcznika,
zawierajgcy wykaz robét objetych dang fakturg, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia za zakornczone
i odebrane Roboty Budowlane, oprécz Protokotéw Odbiordw Robdt Czesciowych jest
przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow zapfaty:

a) Listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktédrych mowa w § 1 ust. 6 Umowy
b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

c) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czes¢

przedmiotu Umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktdory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcy umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
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10.

11.

12.

13.
14,

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcy co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.
Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisdw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst Wykonawca
celem wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania pozwolen i zezwolen,
koszty prac projektowych oraz koszty nadzoru autorskiego, koszty robét budowlanych, koszty
sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz
sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do
wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem,
ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie
podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w Umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamodwienia, ktérej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci z Dokumentacjg
Projektowa, i w zwigzku ztym prawidlowo wycenit swoje prace, aponadto zapoznat sie
z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana iprzy
uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy
nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw ztytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach
dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robdt. Przyjmuje
sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim
zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczconych kar umownych z biezacego

wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca wystawi faktury na adres i dane Zamawiajgcego.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowa po zakorczeniu Przedmiotu Umowy i po

podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. Wraz z fakturg konncowg Wykonawca jest

zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robdt

oraz oswiadczenie Wykonawcy o rozliczeniu sie z Zamawiajgcym ze wszystkich czynnosci

opisanych w § 5i § 9 Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w

czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia

Srodkow za zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci prawo do

zgdania odsetek ustawowych.
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§16
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci w ramach Robét

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci cze$ciowych na poczet uzgodnionego
Wynagrodzenia, zgodnie z zakorczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegdlnego
etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,
o ktéorym mowa w §2 ust. 5 Umowy. Zamawiajgcy dokonywac¢ bedzie ptatnosci czesciowych
wyltacznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Protokotéw Odbioru Czesciowego Robdt, zzastrzezeniem, iz naleznosc
Wykonawcy objeta fakturg koricowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 2, bedzie wynosi¢ nie
wiecej niz 10% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Umowy.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Zamawiajgcy rozliczy wszystkie Roboty
wykonane przez Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koricowego rozliczenia wykonania przez
Wykonawce, a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez strony
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.

§17
Ubezpieczenie

W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze polisy ubezpieczenia:
a) od ryzyka $mierci lub trwatego uszczerbku na zdrowiu w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy i oséb upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.
b) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — na sume
ubezpieczenia w kwocie 300 000, 00 ztotych.

Wraz z dokumentami opisanymi w ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki lub raty skfadki z tytutu zawartej umowy
ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej niz w dniu ptatnosci okreslonym
w umowie ubezpieczenia.

W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie
przedtozyt polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowg idowoddw optaty sktadek,
Zamawiajgcy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz,
w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i dowoddw optaty sktadek. Koszty sktadek
ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy moze potraci¢ z jakiejkolwiek
czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy badz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego sie do potracenia, koszty takich skfadek
ubezpieczeniowych uwazaé sie bedzie za dtug Wykonawcy. Wszelkie zmiany warunkéw umoéw
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie moga by¢ dokonane wytgcznie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktdrym podpisano umowe ubezpieczeniowa. W przypadku gdy
zmiany takie oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany
bedzie do rozszerzenia nas swdj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

§18
Cesja
1. Wykonawca nie moze przenosi¢ naosoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rdwniez
roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie.
2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajagcego na osobe trzecia praw iobowigzkéw
z niniejszej umowy, Zamawiajacy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.
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3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy oSwiadczenie,

Zze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§19
Odstgpienie oraz rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach razgcego naruszenia
postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonywaniu Robét przez Wykonawce niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg Projektowq i

STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

nieprzystgpieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robdt trwajgcym dtuzej

niz 7 dni,

uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenistwa i higieny

pracy, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty,

w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, o ktérych mowaw § 9 ust. 819, lub
b) koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci

sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej
Umowy,

nie realizowaniu zalecen, polecern wydanych przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego

upowaznione i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie

7 dni od otrzymania wezwania,

nie przedtuzeniu waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w terminie okreslonym w § 22 ust. 9 niniejszej umowy lub

ktoregokolwiek z ubezpieczen opisanych w § 17.

uchylaniu sie przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawcg, na zasoby ktérego

Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu w

zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia, z zastrzezeniem §9 ust. 18 niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar umownych

okreslonych w § 23 ust.1 pkt. g niniejszej umowy,

w przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy moze dokonac odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod warunkiem,
(nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4, pkt 8 i pkt. 9), ze odstgpienie od Umowy

Z0S

tanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze

nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia,

kté

ry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni. Odstgpienie od umowy w przypadkach

okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt. 1) —3), 7) ) lub powziecia informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia ( ust 1 pkt. 4) — 6), pkt. 8) i pkt. 9)).

Stronom przystugiwac bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia

nastepujgcych okolicznosci:

1) Kazdej ze stron w przypadku uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania
decyzji badzZ postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie
realizacji lub kontynuacji inwestycji;

2) W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajgcego,
zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcych wykonanie
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przedmiotu Umowy w catosci lub czesci, w szczegdlnosci: koniecznosSci uzyskania nowych
decyzji lub uzgodnien, bez ktorych nie ma mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy lub
jego czesci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy lub jej czesci.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar umownych;

3) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1) - 3) Umowy powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do protokolarnego przekazania przedmiotu
Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadza
takze protokdt zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow, ktory bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 15 i §16, po potraceniu roszczen przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokédt
inwentaryzacji wykonanych Robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub Urzadzen, Sprzetu, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) przekazac autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej, w
tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazanag
Dokumentacje Projektowa na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na
zasadach, o ktérych mowa w §3 ust. 28,

e) zgtosi¢ Zamawiajagcemu odbidr Robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdziniej w
terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

f) Uporzadkowaé Plac Budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu

- w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkdéw, o ktérych mowa powyzej lit. a)-
f), czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada, obowigzany

jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych Robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
te prace lub Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia oraz autorskie prawa
majgtkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej,

b) odkupienia Materiatéw, konstrukcji lub Urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. c) niniejszego
paragrafu Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéow budowy
obiektéw zaplecza. Sporzadzony protokdt inwentaryzacji wykonanych robdt przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcéw, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawece faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 15i § 16 po
potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,
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d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu Budowy.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia,
jezeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawi
art. 24 ust. 1 PZP. W takim wypadku Wykonawca moze 7zgdaé wytgcznie wynagrodzenia z tytutu
wykonanej czesci Umowy.

§20
Zmiany Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu

Przedmiotu Umowy lub zmiana materiatéw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana

technologii lub zakresu lub materiatéw musi by¢ spowodowana okoliczno$ciami zaistniatymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy w postaci koniecznosci zmiany Dokumentacji

Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunkéw faktycznych na Terenie Budowy,

wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy,

przy czym w/w zmiany muszg by¢é wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej

Umowie,

w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen Dokumentacji Projektowe;j

spowodowanych w szczegdlnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji  Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robdt, Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt, pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji Robdt lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji lub
standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do tresci Dokumentacji

Projektowej pozwalajacych na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej

podwyzszenia).

Jezeli okolicznosci o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkujg koniecznoscig zmiany

termindw lub zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie okolicznosci o ktorych

mowa w ust. 1 pkt b) i ¢) Zamawiajgcy moze dokonac przedtuzenia terminu lub zmiany
wynagrodzenia z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek

Wykonawcy.

Zmiany terminéw, o ktéorych mowa w §2 wust. 1 - 3 umowy w przypadku

zawieszenia/wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia

nastepujacych okolicznosci:

i. kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

ii. nie zawinione przez Wykonawce przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw

wydawania decyzji, zezwolen itp.

e) Zmiany termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 -3 umowy bedgcych nastepstwem dziatania
organdw administracji lub oséb indywidualnych:

i. gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji publicznej lub
instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci, o ile ztozone
dokumenty byty prawidtowe,

b

~—

d

~
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f)

g)

h)

j)

k)

ii. gdy nastgpi dtugotrwate nie zawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
zamodwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo
przyjety dla danej czynnosci, o ile ztozone dokumenty byty prawidtowe,

W razie zmian, odnoszgcych sie do tresci Dokumentacji Projektowej, ktore to zmiany s3
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego
zatozenia, jak rowniez w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, robdt
zamiennych, zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zamdwien
dodatkowych, wstrzymujgcych z przyczyn technicznych realizacje Robdt lub wptywajgcych
zinnych przyczyn na wydtuzenie terminu zakonczenia inwestycji, mozliwa bedzie w
szczegblnosci zmiana sposobu wykonania Robét, terminu zakoriczenia inwestycji nie dtuzej
jednak niz o okres trwania odnosnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w
ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian beda
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

Zmiana terminu, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedgca nastepstwem
przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesuniecia

Zmiana termindw o ktérych mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy bedaca nastepstwem
koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zmian w
Dokumentacji Projektowej ktore sg niezbedne prawidtowego wykonania Inwestycji i
osiggniecia przyjetego zatozenia.

Okolicznosci wskazane w ust. 1 pkt. d) — h) mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
zakonczenia realizacji inwestycji zamodwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg
terminowe wykonanie Umowy,

zmiany termindw o ktérych mowa w § 2 ust. 1-3 umowy, parametrow technicznych,
technologii wykonania Robdt budowlanych w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami,
dostawami lub ustugami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
zmiane polegajacg na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego; w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu zamdwienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane w
§15 ust.1 na zasadach okreslonych w ust. 4 umowy.

zmiany kazdej z osdb Personelu Kluczowego — na wniosek wykonawcy po uprzedniej
pisemne] zgodzie Zamawiajacego lub na wniosek Zamawiajgcego0 jezeli Zamawiajgcy uzna,
ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego we
whniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetniaé
wymagania okreslone dla niej w zataczniku nr 1 do umowy (SIWZ, OPZ).

m) zmiany podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem

n)

udostepniajgcym zasoby niezbedne do realizacji zamowienia na zasadach okreslonychw § 9
ust. 18 umowy.
odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zamdwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym
zasoby niezbedne do realizacji zamodwienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP — na wniosek
wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego, na zasadach okreslonychw §9
ust. 18 umowy.
Zmiany Wykonawcy ktdra nastgpi w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:
01) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,
02) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
03) nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy
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p) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzarn Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow

g) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

r) zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzagdzen wskazanych w Dokumentacji Projektowe] lub ofercie stanie
sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepisdw prawa, a takze w przypadku pojawienia
sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamodwienia, dopuszcza sie
zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli
koszty wynikajace z tych zmian beda pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy

okreslone w §2 ust.1 - 3 wykonania umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o

okres trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci, Wykonawcy nie nalezy sie

dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia

w przypadkach zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce

w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢

drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej

okolicznosci, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. a, b, ¢, f, k, r mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajgcy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

4.1. W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskazac cene roboty, technologii , pierwotnej” w postaci kosztorysu sporzgdzonego
metody szczegdotowg wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwérczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczyé cene roboty, technologii ,zamienne]” w postaci kosztorysu szczegdétowego,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt.aib.

4.2. Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa
tédzkiego z zeszytow SEKOCENBUB z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego wydanie
polecenia zmian Umowy,

b) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,roznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze

whie$¢ uwagi i sugestie, ktdre zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca

zobowigzany jest uzyskacé akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z

tych zmian.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw bedg dokonywane w formie pisemnego

aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjgtkiem sytuacji,

o ktérych mowa w § 21 Umowy.
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§21
Nadz6r nad realizacjg przedmiotu umowy

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

1) Kierownik budowy/Kierownik robdt - ......ccccevevene t€le wevvnevinnnee.

posiadajgcy (-a) uprawnienia budowlane o nr: .......coceceeveeiciveieeeceee e,

Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za realizacje niniejszej umowy jest
.............................. tel. e,

Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany osoby(osdb)wyszczegdlnionej(ych)w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nowa(e)osoba(y)powotana(e)do petnienia w/w obowigzkéw musi(muszg) spetnia¢é wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie ztozone w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 15 ust. 1. tj. kWOt€ .ccceeeeeceerrereenees stfownie: ... w nastepujgcych
formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoKoSCi ........cccueeeeuneeee. zt, na konto Zamawiajgcego —
w banku ........ ., Nr konta ...............

b) wformie .................... , ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy - stanowi Zatgcznik Nr 4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy na ponizszych

zasadach:

e 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji,

* 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane Roboty Budowlane.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu,
na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca os$wiadcza, iz w sytuacji o ktérej mowa w ust. 4 zobowigzuje sie do przedtuzenia

terminu waznosci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosSci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.

5, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 7 niniejszego

paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana

formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokosci. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
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8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzyé w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczenn Zamawiajgcego w okresie gwarancji
w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwaranciji.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktdrych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy wystgpi

koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia, Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia zobowigzany jest do jego przedtuzenia o okres wynikajgcy
z aneksu do Umowy, z zachowaniem warunkdéw okreslonych w SIWZ.

§23
Kary umowne

1. Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej
Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy Zamawiajgcemu:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

w przypadku przerwy wykonywania Robdt, nie wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego spowodowanej okolicznosciami za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 0,05%, sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien niewykonywania Przedmiotu Umowy,

kare umowng, za niedotrzymanie terminu okreslonego w §2 ust. 1 w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki.
kare umowna w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek oddzielnie niewykonania obowigzku
opisanego w §5 ust. 4.

kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w §22 ust. 9,
kare umowng w wysokosci 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15
ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak réwniez
w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§15 ust. 1 za kazdy dzien opdinienia w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 5 Umowy,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w zakresie Robdt Budowlanych Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust 1 za
kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15
ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,04 %
sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
i za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku robot
budowlanych oraz zmian w terminie ptatnosci Podwykonawcom ustug i dostaw -
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie.

kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §15 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia w przedtozeniu planu BIOZ, w stosunku do terminu
okreslonego w §6 ust. 5 Umowy

kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w §11 ust. 8
Umowy
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m) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktorych mowa w §1 ust. 8
pkt. a) — d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego -w wysokosci
500 zt za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na ztozenie stosownych dokumentéw,

n) zakazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikéw przy realizacji zamdwienia na
umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w §1 ust. 6 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,5 % sumy wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §15 ust. 1
Umowy.

o) kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §15 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

p) kare umowng w wysokosci 0,1 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15
ust. 1 za kazdy przypadek zastosowania materiatdw o parametrach technicznych gorszych
niz wskazane w ofercie wykonawcy.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie
poniesionej straty.

3. Zamawiajacy moze zaspokoic sie z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyrazg zgode.

§24
Inne postanowienia

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez druga
Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dotoig staran, by wszelkie watpliwosci ispory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikte zniniejszej Umowy, ktdre nie zostaly rozstrzygniete w sposdb
polubowny, rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
trescig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Wszystkie zataczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc i nalezy
traktowac je jako wzajemnie uzupetniajgce sie, w szczegdlnosci sg to:

Zatacznik nr 1 — SIWZ w tym Dokumentacja Projektowa

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 3 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zatacznik nr 4 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zatacznik nr 5 — Polisy ubezpieczeniowa Wykonawcy

Zatacznik nr 6 — Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatacznik nr 7 — Uprawnienia Personelu Kluczowego

Zamawiajacy: Wykonawca:
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