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l. Zamawiajacy

Aqua Park £.6dz Sp. z o.0.
Adres: 94-208 L6dz, al. Unii Lubelskiej 4

Tel.: (42) 683 44 80

Fax: (42) 683 44 78

e-mail: informacja@aquapark.lodz.pl
NIP: 7272616658

Il. Nazwai kody CPV

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

09331000-1 Energia stoneczna

09331000-8 Baterie stoneczne

09332000-5 Instalacje stoneczne

I11.  Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa instalacji
fotowoltaicznej na dachu hali wewngtrznego basenu sportowego Aqua Park £6dz Sp. z o.0., 94-208
1.6dz, al. Unii Lubelskiej 4 w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiajacy zaklada, ze Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt uzyska niezb¢dne materiaty
1 informacje niezbedne do projektowania, w tym uzgodnienia, mapy, podktady geodezyjne oraz dokona
potrzebnych pomiarow, odkrywek, ekspertyz, badan i sprawdzen istniejagcego budynku uzytecznosci
publicznej i instalacji. Obiekt zlokalizowany jest w obrebie Parku im. Jozefa Pitsudskiego, potozony
jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych dla budynku
stanowigcym witasno$¢ Aqua Park £6dz Sp. z 0.0. Uzyskana energia elektryczna zuzywana bedzie na
wlasne potrzeby Aquaparku. Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system
przewidziana jest do zasilenia istniejacych instalacji i urzadzen zainstalowanych w Aquaparku i
zredukowaniu jej zuzycia, tym samym zredukowania kosztow zakupu.

Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych musi uwzglednia¢ uzyskanie jak najwyzszej efektywnosci
instalacji przy uwzglednieniu wskazanych parametréw technicznych instalacji, lokalizacji budynku,
jego otoczenia, kata i usytuowania.

Zamawiajacy przewiduje lokalizacj¢ modutéw na dachu budynku, dlatego opracowanie projektu nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem niezbednych badan, ekspertyz oraz inwentaryzacji, ktore potwierdza
mozliwos¢ posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu.

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego stawiane inwestycji pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali
wewnetrznego basenu sportowego Aqua Park £.6dz Sp. z o0.0., 94-208 L.6dz, al. Unii Lubelskiej 4 w
formule zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem prac jest zaprojektowanie, roboty instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie
procedury wlaczenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego instalacji PV (instalacji obejmujacej
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elementy skladowe w postaci paneli/moduléw ogniw fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielni¢
elektryczng RAC, potaczenia elektryczne, systemy monitorujace) 0 Szacowanej mocy ok. 93 kWp.
Objeta projektem instalacje fotowoltaiczng przewiduje si¢ zainstalowaé na potaci ptaskiego dachu hali
basenu sportowego wewngtrznego.

Celem montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu hali basenu sportowego jest zasilenie rozdzielni
elektrycznej Strefy Saun tj.: R-SA (222 kW; 400A).

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

2.

a &

Uwzglednienia w ofercie catoSci dostaw 1 ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewzigcia, az do momentu przekazania Zamawiajacemu.

Ujecia w swoim zakresie prac dodatkowych i elementow instalacji, ktore nie zostaly
wyszczegolnione, lecz sa wazne badz niezbgdne dla prawidtowego, stabilnego funkcjonowania
dziatania instalacji.

Przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu, na ktorym planowane jest przedsiewzigcie wraz ze
sporzadzeniem dokumentacji fotograficznej obiektu oraz dachu,

Przygotowanie wyliczen dotyczacych nastonecznienia dla kazdej lokalizacji,

Analizy technicznej mozliwo$ci montazu modutéw na dachu biorgc pod uwage ewentualne
zacienienie,

Analizy stanu technicznego instalacji elektrycznej, ktore obejmuje minimalnie okreslenie
uktadu sieci, zastosowanych zabezpieczen przed i za licznikowych, typu i przekroju kabli
dochodzacych do z przylacza,

W oparciu o zebrane dane powinna zosta¢ dobrana moc instalacji, dostosowana do dostepne;j
przestrzeni montazowej oraz rocznego zuzycia energii.
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a.  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,

b. Kat pochylenia paneli — nalezy zainstalowa¢ optymalny kat pochylenia, niezmienny dla
ekspozycji paneli w ciggu calego roku,

c. Kat azymutu paneli — nalezy zastosowa¢ optymalny kat azymutu wzglgdem kierunku
poludniowego z ewentualnym odchyleniem, gwarantujacym wymagang sprawnos$¢ i
efektywng prace paneli fotowoltaicznych w skali catego roku,

d. Nalezy tak aczy¢ panele w stringi by minimalizowa¢ negatywny efekt zacienienia,
zwlaszcza w miesigcach zimowych,

e. System fotowoltaiczny powinien posiada¢ odpowiednig ochrone:

i. Przeciwprzepieciows,
ii. Przeciwpozarows,
iii. Przetezeniowa,
iv. Zwarciows.

f. Projekt powinien przewidywac wpigcie instalacji paneli fotowoltaicznych w istniejaca
instalacj¢ elektryczna,

g. Wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacja techniczng tych urzadzen,

h. Uzyskanie wszelkich uzgodnien (w tym uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej o ktorych mowa w
art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej(Dz.U. Z 2019 r.
poz. 1372 i 1518), opinii i pozwolen niezbednych do wykonania prac projektowych
oraz pozwalajacych nastgpnie przeprowadzi¢ pelen proces inwestycyjny, w tym
weryfikacja bilansow zapotrzebowania na prad oraz wystgpienie i uzyskanie
ewentualnych zmian dotyczacych warunkow przylaczenia od gestora Sieci
energetycznej,
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Uzyskanie decyzji $rodowiskowych oraz sporzadzanie karty informacyjnej
przedsigwzigcia i/lub raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko wraz z
uzyskaniem decyzji o wymaganiach srodowiskowych jesli beda wymagane,
Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia konserwatorskiego jesli bedzie
wymagane,

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe dla zamierzenia
inwestycyjnego,

Wykonanie koncepcji projektowej z podaniem rozwigzan konstrukcyjnych i
materialowych,

Wykonanie branzowych projektow wykonawczych w zakresie ustalonym w §5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), w tym m.in. projekt architektoniczno-
budowlany instalacji PV, projekt instalacji elektrycznej dla instalacji PV, projekt
instalacji AKPiA dla instalacji PV, projekt instalacji montazowej dla instalacji PV,
Projekt powinien zawiera¢ schematy i rysunki niezb¢dne do prawidlowego wykonania
instalacji elektrycznej i uktadu automatyki instalacji PV. Nalezy dostarczy¢ opis
interfejsu komunikacyjnego i protokotu komunikacyjnego, za pomocg ktoérego mozliwy
bedzie cykliczny dostgp do danych biezacych i archiwalnych oraz alarmow (jesli
uktad/system je generuje) zgromadzonych w uktadzie/systemie w celu wizualizacji
danych w innych systemach wizualizacji procesow produkcji zainstalowanych u
Zamawiajacego. Dokumentacja interfejsu  komunikacyjnego 1  protokotu
komunikacyjnego z dostarczonym uktadem/systemem powinna by¢ kompletna, tak aby
Zamawiajacy mogl, we wlasnym zakresie bez udzialu Wykonawcy, skonfigurowaé
wspotprace uktadu/systemu z wlasnym systemami wizualizacji,

Przedmiar robot,

Kosztorysy,

Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., p0z.1129),

Wyliczenie planowanych kosztow realizacji inwestycji, w oparciu o metody i podstawy
obliczania planowanych kosztow robot budowlanych i prac projektowych, okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

Wykonanie projektow organizacji i zabezpieczenia zastgpczego ruchu drogowego (jesli
beda wymagane)

Wykonanie opracowania zawierajacego informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy realizacji robot budowlanych,

Wykonanie wszelkich innych projektow specjalistycznych, o ile beda niezbgdne do
prawidlowego wykonania robot budowlanych,

Wykonanie wszelkich niezbednych dla prawidlowego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego dziatan i opracowan wymaganych przepisami prawa i wymogami
administracyjnymi,

Wykonanie wizualizacji,
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Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja zaprojektowanych robot budowlanych w
okresie ich realizacji oraz pelnienie nadzoru autorskiego w zakresie montazu urzadzen
technologicznych i wyposazenia,

Wykonawca ma obowigzek uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego, co do
przyjetego rozwigzania jak i poszczegdlnych szczegotowych rozwigzan dla Projektu
Wykonawczego,

Ztozenie prawidlowo wypetnionego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
wraz z uzyskaniem decyzji i jej prawomocnosci,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajacemu projektow
technicznych do akceptacji przed przyjeciem ich do realizacji. Prace projektowe w
cato$ci na biezgco konsultowac z Zamawiajacym,

Stata wspotpraca oraz wymog konsultacji 1 akceptacji poszczegdlnych etapow
opracowania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. Wykonawca
podczas spotkan bedzie przedstawial do oceny Zamawiajacego wariantowe wersje
rozwigzan technicznych wraz z ich orientacyjnym kosztem lub wzajemnymi relacjami
(proporcjami) kosztow poszczegdlnych rozwigzan,

Projekty powinny uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszcze¢dne Srodki
techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na
srodowisko (emisji spalin, hatasu, odpaddéw). Nalezy wykona¢ projekt w sposob
zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukeji,
pozarowego, uzytkowania, warunkow zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem
obiektu,

Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,
konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, zestawienia oraz wszystkie niezbgdne rysunki
szczegotow wraz z dokladnym opisem rozwigzan i wszystkich niezbgdnych
parametréw pozwalajacych na identyfikacj¢ materialu lub urzadzenia,

Projekty powinny uwzgledni¢ standard wykonczenia z uzyciem materiatow
nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych (mozliwos¢
bezproblemowego serwisu projektowanej instalacji) oraz powinien zawiera¢
rozwigzania zapewnienia szczelnosci dachu i elewac;ji,

Konieczno$¢ zapewnienia konsultacji rozwigzan projektowych na etapie zapytania na
roboty budowlane, sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji i
okresie gwarancyjnym na roboty budowlane oraz usuwanie niezgodnosci i btedow
projektowych do konca okresu robdt budowlanych,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Technologi¢ wykonania robot budowlanych i organizacj¢ placu budowy,

Wraz z dokumentacjg ma by¢ podpisane o$wiadczenie, ze przekazane opracowanie
projektowe jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ oraz zostato
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, umowa oraz zasadami wiedzy
technicznej i1 sztuki budowlanej wraz z o$wiadczeniem o zgodno$ci wersji
elektronicznej opracowan z wersja papierowa oraz doreczy protokdt koordynacji
miedzybranzowej podpisany przez wszystkich projektantow  branzowych
uczestniczacych w realizacji odbieranej czg¢sci przedmiotu umowy, w/w wymieniona
dokumentacja winna spetni¢ nastgpujace warunki:

dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opracowanie niezbe¢dne do wykonania
robot zgodnie z prawem budowlanym i wymaganiami zawartymi w dokumentacji
techniczno-rozruchowej urzadzen oraz karty katalogowe i dobory wszystkich urzadzen
oraz potwierdzenie przez projektanta, ze zastosowane urzadzenia i materialy sa
aktualnie produkowane, dostgpne na rynku i posiadaja aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wazne na czas realizacji robot,
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projekty nalezy datowac pelng datg tj. dzien-miesigc-rok wraz z pieczatkami na stronie
tytutowej, zataczy¢ uprawnienia projektantéw z aktualnie optacong na czas realizacji
umowy Izba Budownictwa,
powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢ 1 by¢ opracowana przez jeden zespot projektowy (projektanci i sprawdzajacy)
dla fazy projektu budowlanego i projektow wykonawczych,
bedzie shuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia do zapytania na roboty budowlane w
oparciu o Ustawe Prawo zamdwien publicznych oraz do etapowego realizacji (na jej
podstawie) zakresu robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem,
W swej tresci powinna okresla¢ technologi¢ robot, uzyte materiaty i zastosowane
urzadzenia w sposob umozliwiajacy zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna
okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych,
wybranej technologii i urzadzen,
powinna zawiera¢ wszystkie inne niezbedne opracowania, ktore sg konieczne do
realizacji robot w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy,
Wykonawca ztozy o§wiadczenie o kompletnosci dokumentacji w rozumieniu ustalen
niniejszej umowy i celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz sporzadzeniu projektow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz o zgodnosci
wersji papierowej dokumentacji z wersja elektroniczna,
Wykonawca dokonujac opisu przedmiotu zamdéwienia winien dostosowaé si¢ do
wymagan okreslonych w art. 29-31 Ustawy PZP, opisujac go w sposob jednoznaczny
i wyczerpujacy za pomocg dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajagc wszystkie wymagania 1 okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na
pozniejsze sporzadzanie oferty dla wykonania robot budowlanych,
Wykonawca dokumentacji projektowej szczegdlnie nie moze wskazywa¢ znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba, Zze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia i nie mozna opisa¢ go za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen ale w takim przypadku wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rébwnowazny,, wraz ze wskazaniem do czego rownowazny,
zawiera¢ karty katalogowe zastosowanych materialow i urzadzen na zasadach
okreslonych w pkt. powyzej, jednoznacznie okreslajace parametry techniczne,
fizyczne, chemiczne i geometryczne oraz rysunki wykonawcze nietypowych
rozwigzan,
Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ wszelkie opracowania Zamawiajagcemu w
nastepujacy sposob:
i. skan zatwierdzonego projektu budowlanego bedgcego zatgcznikiem decyzji
administracyjnej
ii. wersja papierowa w 5 egz., zlozona w sposob zgodny z wymogami
obowigzujacego prawa — dotyczy etapu projektu budowlanego (oryginal +
kserokopie) jak i projektu wykonawczego,
iii. Wersja elektroniczna zapisana na ptycie CD:
1. forma zapisu plikow: rr.mm.dd, tytut pliku: .xxx
2. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc i *.pdf
3. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls i *.pdf
4. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (wersja nie nowsza niz
AutoCad 2010) i *.pdf (skan z podpisami projektantow i
sprawdzajacych).
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajacemu do zatwierdzenia (w
formie elektronicznej i papierowej — 5 egz.) w nastepujacych etapach:

www.aquapark.lodz.pl
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i. Wykonawca ma obowigzek uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego, co
do przyjetego rozwigzania- dotyczy to zarowno akceptacji tomow projektu
(etapu budowlanego oraz wykonawczego) jak i poszczegélnych
szczegotowych rozwiagzan nie ujetych w opracowaniu.

ii. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajacego typow i
modeli wszystkich urzadzen i elementow wyposazenia uwzglgdnionych w
projekcie wykonawczym.
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Przewiduje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej na czgsci dachu Aquaparku.
Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami.
Moduty fotowoltaiczne nalezy przylaczy¢ do inwerterow sieciowych. Inwertery
wlaczy¢ do nowo budowanej rozdzielnicy RAC. Rozdzielnicg RAC nalezy zabudowaé
na terenie mikroinstalacji. Z rozdzielnicy RAC wyprowadzi¢ kabel przylaczajacy
mikroinstalacje do instalacji  elektrycznej Zamawiajagcego. Obok  kabli
elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ rowniez kable teletechniczne FTP kat. 6 w
celu monitoringu parametrow energii wyprodukowanej przez mikroinstalacj¢. Nalezy
rowniez dokona¢ przebudowy lub wymiany istniejacego zlacza kablowego na takie,
ktére pozwoli podiaczy¢ wybudowang mikroinstalacj¢ fotowoltaiczng do istniejacej
instalacji elektrycznej Zamawiajgcego.
Roboty przygotowawcze:
i. Ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

ii. Wydzielenie terenu prowadzenia prac,

iii. Wydzielenie terenu zaplecza budowy,

iv. Weryfikacja stanu instalacji elektrycznej
Dostarczenie urzadzen i materiatow budowlanych na teren prowadzenia robot
budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji fotowoltaicznych,
Wykonanie instalacji obejmujgcych automatyczne systemy paneli fotowoltaicznych,
inwertery, niezb¢dna instalacj¢ elektryczng i zabezpieczenia oraz uziemienie,
Wykonanie niezbgdnych konstrukcji dla instalacji modutow PV,
Potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV,
Zamontowanie inwerteréw dla obshugi PV,
Przeprowadzenie prob calej instalacji oraz niezbgdnych pomiarow,
Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu sterujgcego AKPiA — system monitorowania,
wizualizacja oraz sterowanie pracg instalacji fotowoltaicznej, zarowno na
responsywnym panelu webowym HMI, minimum 10 cali, jak i poprzez aplikacj¢
Android, i0S, przegladarke internetowa, ewentualnie poprzez oprogramowanie VNC.
Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ archiwizacji zbieranych danych i umozliwi¢
wys$wietlanie ich w formie tabelarycznej, a takze w postaci wykresow. Nalezy takze
przewidzie¢ mozliwo$¢ eksportowania tabel i wykresow do pikéw .csv, .xlIs. Ze
wzgledow bezpieczenstwa nie nalezy udostgpnia¢ systemu monitorowania
bezposrednio w Internecie. Dostep realizowany bedzie poprzez sie¢ lokalng lub zdalnie
poprzez szyfrowany tunel VPN.
Przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej,
Opracowanie instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej w jezyku polskim,
Przeszkolenie osob wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi oraz
bezpieczenstwa uzytkowania instalacji fotowoltaiczne;j,
Wykonawca zorganizuje wykonanie robot budowlanych w taki sposob, aby ich
prowadzenie odbywalo si¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla klientoéw Aquaparku,
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n. Niedopuszczalne jest realizowanie montazu bez zatwierdzonego przez Zamawiajacego
projektu instalacji oraz sporzadzenie projektu bez uprzedniej wizji lokalnej i
uzgodnienia zalozen projektu z Zamawiajagcym

IV. Istniejacy uklad zasilania obiektu

Uktad sieci:

1. TN-C

2. Moc obliczeniowa S=1000 kVA

3. Prad obliczeniowy [=1552A

4. Zrédlo zasilania:

a. Zrodlem zasilania rozdzielni nn jest zaktadowa, abonencka stacja SN/nn 15/0,4 kV
kontenerowa typu MRw-bS 20/3x1000-8

Rozdzielnia nn zasilana jest z dwdch transformatoréw o mocy 1000 kVA kazdy. Kazdy transformator
pracuje na jedng sekcje rozdzielni nn. Przetaczanie napigcia zasilania z jednej sekcji na druga dokonuje
si¢ automatycznie. Celem wylaczenia napigcia w sytuacjach awaryjnych na elewacji budynku stacji
zainstalowany jest wylacznik pozarowy pradu. W trafostacji znajduje si¢ uklad samoczynnego
zalaczania rezerwy zasilania SZR z modutami automatyki. Wytaczniki IZMN2 zainstalowane w polach
2 i 4 sa wyposazone w napedy silnikowe. Wytacznik mocy DPX 1600A, 70kA zainstalowany w polu nr
3. Rozwigzanie dotyczy przetaczania zasilania dla odbiornikow o poborze mocy nieprzekraczajacym
1000 kVA na obu sekcjach.
Uktad SZR z modulem automatyki jest zbudowany z trzech wytacznikow. Automatyka SZR modutu
dedykowana dla dwoch zrodet pracuje wedhug diagramu 2A0. Modut automatyki jest wyposazony w
panel operatorski, ktory umozliwia miejscowa lub zdalng wizualizacje pracy uktadu SZR.

V.  Pozostale obowiazki Wykonawcy

1. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i kompletno§¢ wykonania dokumentacji i jej uzgodnienia z
Zamawiajacym,

2. Wykonawca musi posiada¢ w swoim zespole osoby uprawnione do sporzadzania projektow we
wszystkich specjalnosciach objetych niniejszym zamowieniem,

3. Wykonawca ma obowigzek dysponowaé kierownikami robdt z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ciach objetych zamdowieniem,

4. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie budowy do prowadzenia dziennika budowy. Zapisy w

dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa Iudzi i mienia oraz czynno$ci technicznych wykonywanych podczas

prowadzenia robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002

roku (Dz. U. z 2002 r., poz. 953, Dz. U. z 2004 r., poz. 2042, 2043) oraz w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej. Dziennik budowy przechowywany bedzie

w miejscu prowadzenia robot budowlanych w pomieszczeniu wskazanym przez

Zamawiajacego,

Wykonawca poniesie koszty organizacji placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy,

Wykonawca poniesie koszty zabezpieczenia terenu pod zaplecze budowy i sktadu materiatow,

koszty Kkorzystania z wody i energii elektrycznej oraz zapewnienia wiasnych weztow

sanitarnych Iub po uzgodnieniu z Zamawiajagcym bedzie korzystal z jego mediow po

uzgodnieniu kwoty ryczaltowej,

7. Po stronie Wykonawcy lezg wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamodwienia
zgodnie z niniejszym OPZ i jego zalacznikami, jak rowniez Koszty w nich nie ujete, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ prawidlowo zaméwienia,

o o
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8. Zabezpieczenia umozlwiajgce prowadzenia akcji gasniczej na budynku (zagrozenia dla
strazakow):

a. W przypadku pozostawienia obwodoéw pod napicciem nalezy zastosowaé kable
odporne na dzialanie wysokiej temperatury i wody,

b. Do zadania Wykonawcy w dokumentacji powykonawczej nalezy sporzadzenie mapy
komponentéw instalacji oraz jej uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Sporzadzony plan musi przedstawia¢ typy i lokalizacje elementow
instalacji fotowoltaicznej w mozliwie prosty i jasny sposéb, obejmujacy m.in.:

i. Wszystkie przewody pod napigciem, ktorych nie mozna wytaczy¢,
ii. Zywe przewody DC poprowadzone w budynku i zabezpieczone przed
pozarem,
ili. Lokalizacje generatora fotowoltaicznego,
iv. Pozycje wszystkich urzadzen odlagczajacych prad staly, jezeli zostaty
zastosowane,

Cc. Oznakowanie obiektu znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-712
informujagcym o obecno$ci przy obiekcie instalacji fotowoltaicznej: naklejka z
wizerunkiem modutéw PV przy budynku powinna by¢ umieszczona:

i. W miejscu przytaczenia instalacji PV,
ii. Przy liczniku,
iii. Przy gtéwnym wylaczniku zasilania,

d. Trasy kablowe powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane ,Niebezpieczenstwo —
wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytaczeniu instalacji”,

e. Wyposazenie instalacji PV w odpowiedni system gasniczy

f.  Przy przejsciach tranzytow kablowych przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe
nalezy stosowaé zaprawy uszczelniajagce o wytrzymalosci ogniowej przegrod
oddzielajacych

9. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z
przepisami BHP, p.poz. i ochrony przed kradzieza,

10. Wykonawca ma obowiazek po zakonczeniu roboét uporzadkowac teren i przekazaé go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym do koncowego odbioru robot,

11. Wykonawca zapewni w petni wykwalifikowany personel do projektowania, kierowania oraz
wykonania rob6t przewidzianych umowa,

12. Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski,

13. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem robot
objetych niniejszym postgpowaniem,

14. W przypadku ingerencji w istniejace instalacje Wykonawca bedzie zobowigzany do
nieodplatnego usunigcia ewentualnych usterek wyniklych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

15. Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do przedlozenia dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie materialow,
urzadzen 1 elementéw do wykonania przedmiotu zamowienia oraz dokumentow
potwierdzajacych spetnienie przez materialy i urzgdzenia wymagan okreslonych w OPZ i w
zatacznikach oraz dokumentacji projektowej. Powyzsze dokumenty nalezy przedtozy¢ w
terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

16. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robdt budowlanych. Po przekazaniu
terenu robot Wykonawca bedzie za niego odpowiadat, za jego ochrong i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru koncowego,

17. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest
zobowigzany do organizacji placu i zaplecza budowy na wiasny koszt. Zamawiajacy nie
zapewnia dozoru mienia Wykonawcy,
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18. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ wykonanych robot do czasu odbioru
koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzadzenia Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt,

19. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty w dniu podpisania umowy,

20. Prowadzenie robot nie moze naruszac interesu osob trzecich,

21. W przypadku zamontowania urzadzen i materialow niezatwierdzonych przez Zamawiajacego i
niespetniajacych wymagan okreslonych w OPZ, dokumentacji projektowej, Wykonawca na
wlasny koszt zdemontuje je i zamontuje urzadzenia i materiaty zgodne z wymaganiami,

22. Wykonawca ma obowigzek wykonywaé¢ prace budowane w godzinach wcze$niej
ustalonych z Zamawiajacym,

23. Ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wady i bledy projektowe ujawnione w okresie procedur
administracyjnych, jak rowniez ujawnione w toku wdrazania do realizacji przedmiotu umowy.
Odpowiada rowniez za btgdy i wady w przedmiarze robot, ujawnione podczas trwania zapytania
na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiazuje si¢ w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupemien bez
dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzuje si¢ w wyznaczonym przez
Zmawiajgcego terminie do udzielenia wyczerpujacych wyjasnien na zadawane pytania przez
Oferentow w trakcie trwania zapytania na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

24. Zobowiazuje si¢ do pisemnego o$wiadczenia, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzy¢,

25. W przypadku zmiany przepisow prawa, Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zmian
prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowigzujacych przepisow, na
dzien przekazania Zamawiajgcemu,

26. Powinien uwzgledni¢ w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przylegltego
do stanu pierwotnego po wykonaniu zadania,

27. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, wszystkie materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym w szczeg6lnosci uzyska warunki
techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne
inwentaryzacje), podklady geodezyjne itp. a takze wszelkie formalno$ci administracyjne. Oferta
musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z prawidlowg realizacjg zamowienia,

28. Opracowanie wniosku i wystapienie o pozwolenie na budowe lub/i zgloszenia o zamiarze
przystapienia do wykonania robot budowlanych (w imieniu Zamawiajgcego) oraz
reprezentowania zamawiajgcego w tym postepowaniu do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

29. Wykonawca otrzyma upowaznienie do wystepowania w imieniu Zamawiajacego |
reprezentowania Zamawiajacego w sprawach zawigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia,

V1. Zakres okresowej kontroli i konserwacji instalacji PV, zalecane
cZynnosci serwisowe

Kontrola wzrokowa konstrukcji wsporczej modutow fotowoltaicznych i inwerterow raz w roku,
Szczegotowa diagnostyka inwertera co 5 lat,

Czyszczenie radiatorow inwertera raz w roku,

Sprawdzenie potaczen wtykowych i rubowych DC/AC po pierwszym roku, a potem co 5 lat,
Sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych po pierwszym roku, a potem co 5 lat,

Sprawdzenie konstrukcji wsporczej zaciskow modutéow fotowoltaicznych po pierwszym roku,
a potem co 5 lat,

Sk~ whE
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7. Sprawdzenie stopnia zabrudzenia moduldw PV (w razie potrzeby wykonaé czyszczenie) co
kwartat,

8. Pomiary kontrolne (w tym minimum: napi¢cie obwodu otwartego, prad zwarciowy, rezystancja
izolacji, ochrona przeciwporazeniowa) co 5 lat,

9. Sprawdzenie monitoringu pracy instalacji co kwartat

10. Inwerter musi by¢ wyposazony w wewnetrzng funkcje, ktéra umozliwia dostarczenie energii
elektrycznej do sieci w przypadku stanu beznapigciowego,

VIl. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan Zamawiajacego

Lo

Karty techniczne (DTR) oferowanych paneli,

2. Certyfikat zgodnos$ci paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC 61730 lub
roOwnowaznymi,

3. Certyfikacje potwierdzajace zgodnosci inwerterow z dyrektywna elektromagnetyczng i

niskonapigciows,

Karty techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,

Deklaracje zgodnosci oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,

Gwarancja producentéw na urzadzenia

Dokumenty te zostang dotaczone do protokotu odbioru.

o oA~

VIII. Uwagi

1. Wskazane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej obejmujace;j
teren projektowanej inwestycji,

2. Czynnosci nie opisane, a wynikajace z procedur okreslonych w przepisach szczeg6lnych,
niezbedne do wlasciwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, nalezy traktowac jako
oczywiste i nalezy uwzgledni¢ w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamowienia,

3. Projektanci wykonujacy dokumentacj¢ projektowa musza przestrzega¢ zapisow zawartych w
art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, ktory okresla, ze przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisywac przez
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow
lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy
nie moze opisa¢ przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen, a
wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”. W przypadku opisania przedmiotu
zamowienia przez wskazanie znakow towarowych, patentdéw lub pochodzenia i uzyciu
wyrazenia ,,Jub rownowazny” nalezy poda¢ minimalne parametry techniczne do ktérych beda
odnosi¢ si¢ wykonawcy wykazujacy rownowazno$¢ zaoferowanych rozwigzan.
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