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Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.
Aqua Park £6dz Sp. z 0.0., 94-208 L6dz, al. Unii Lubelskiej 4, dziatka nr ewidencyjny 44/17 w obrebie ew.
P-16

Tryb udzielania zamdwienia.

1. Postepowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwier
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej PZP.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacjq Istotnych Warunkdéw Zamowienia, zwang dalej
,SIWZ”, zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

3. Wartos¢ zamdwienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z art. 9 ustawy Pzp postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim, z zachowaniem formy
pisemne;.

OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonywanie biezacych prac w zakresie prac ogoinobudowlanych w obiekcie
Aqua Park L6dz Sp. z 0.0., 94-208 L6dZ, al. Unii Lubelskiej 4.

Termin realizacji zaméwienia:

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat wykonany w terminie do dnia: 30.06.2020 r.

Termin i zakres prac kazdorazowo bedzie przedmiotem uzgodnien Stron. W przypadku braku porozumienia
—termin i zakres prac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego zgodnie z potrzebami eksploatacyjnymi.
W przypadku awarii termin reakcji na zgtoszenie nie moze byC dtuzszy niz 12 godzin od momentu
otrzymania zgtoszenia, przy czym przez czas reakcji rozumie sie przystapienie do wykonywania czynnosci
objetych Zleceniem na miejscu awarii.

Warunki realizacji zamdwienia

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki realizacji zamdwienia:

Wykonawca zobowigzany bedzie do bezzwtocznego przybycia, jednak nie dtuzej niz w zaoferowanym
czasie, na miejsce awarii celem likwidacji, badz skutecznego zabezpieczenia awarii, ktéra moze
spowodowac szkody w imieniu Zamawiajacego lub oséb 3-cich albo stanowigcych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia ludzi — stosowne o$wiadczenie znajduje sie w Formularzu oferty,

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ co najmniej 24 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty.

W przypadku awarii badz innych wymagan Zamawiajacego zwigzanych z wykonywaniem jego zadan,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac réwniez w dni wolne od pracy i Swieta oraz w godzinach
popotudniowych i nocnych, jak réwniez dysponowac koniecznym do wykonania tych prac materiatem i
sprzetem.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zgodnos¢ wykonania z
Prawem Budowlanym i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
obowigzujacymi normami.

W zwigzku z tym, Zze prace bedg wykonywane w czynnym obiekcie Zamawiajacy zastrzega sobie
nastepujace uwarunkowania organizacyjne, ktoére nalezy konsultowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym:
kolejnos¢ realizacji, godziny realizacji zabezpieczanie (izolowanie) miejsc, w ktdrych prowadzone bedg
prace systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania rob6t prowadzenia robot w sposdb
nieucigzliwy.

Do zakresy robét i obowigzkédw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez: organizacja i zagospodarowania
miejsca (terenu) wykonywania prac, zabezpieczenie terenu wykonywanych prac przed dostepem 0sdb
trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 21).
Koszty transportu odpaddw w miejsce utylizacji i koszty utylizacji poniesie Wykonawca.

Ponoszenie przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nimi, a zwigzanych z wykonanie przedmiotu umowy.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Ponoszenie przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow.

Dostarczenie przez Wykonawce niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiatéw w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawdzen i préb

dotyczacych realizowanego przedmiotu zaméwienia.

Dbanie przez Wykonawce o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie

i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1.12.1.  uporzadkowanie terenu prowadzenia prac po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych (w przypadku terenu zewnetrznego) zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt renowaciji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac fragmentéw terenu, nawierzchni lub instalacji.

1.12.2.  Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze.

1.12.3.  Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w trakcie trwania robé6t
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

1.12.4. Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnodci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore do szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysokosci.

Odbiory robot:

1.13.1.  Zamawiajacy dokona odbioru robot objetych zleceniem w terminie do 3 dni roboczych od daty
pisemnego zgtoszenia zakonczenia prac objetych tym zleceniem.

1.13.2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek lub innych nieScistosci,
Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia przez Wykonawce. W przypadku
nieusuniecia wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru w okreslonym terminie
Zamawiajacy ma prawo do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca wykonuje remonty po otrzymaniu zlecenia i akceptacji kosztorysu ofertowego przez

Zamawiajacego. Zakres rzeczowy, finansowy i terminowy zostanie okreslony przez Zamawiajacego i ujety

w kosztorysie ofertowym sporzadzonym przez Wykonawce. Kosztorys ofertowy sporzadza Wykonawca.

Kosztorys ofertowy nie jest wymagany w przypadku usuwania awarii.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do rob6t powiadomi¢ przedstawiciela

Zamawiajacego.

Rozliczenie za usuwanie poszczegdlnych awarii, remontéw odbywac sie bedzie na ponizszych zasadach:

1.16.1. W celu udokumentowania odbioru technicznego zleconych rob6t budowlanych sporzadza sie
protokdt odbioru robdt budowlanych czesciowy lub koAcowy. Protokdt winien zawiera¢ m.in.
skrécony opis wykonanych rob6t budowlanych, wykaz ewentualnych usterek i
zakwestionowanych robét budowlanych i date ich usuniecia, date odbioru prac oraz podpis
Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego,

1.16.2. Na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robét budowlanych Wykonawca w terminie 3 dni
przedstawia do weryfikacji kosztorys powykonawczy za wykonane roboty budowlane,

1.16.3. Zamawiajacy w terminie do 14 dni zweryfikuje — sprawdzi kosztorys powykonawczy przedtozony
przez Wykonawce. Zatwierdzenie - weryfikacja kosztorysu powykonawczego bedzie
przeprowadzana poprzez:

1.16.3.1.  Zweryfikowanie poprawno$ci dokonanych obmiaréw wykonanych robét budowlanych,

1.16.3.2. Zweryfikowanie poprawnosci ujetych pozycji poszczegdlnych kosztoryséw,

1.16.3.3. Zweryfikowanie poprawnosci stawek cen materiatéw, sprzetu oraz stawek roboczogodzin
i narzutow,

1.16.3.4. Stwierdzenie ewentualnych uchybien i zakwestionowanych pozycji kosztorysu
powykonawczego nalezy udokumentowaé w postaci skreSlen lub poprawek
poszczegolnych zakwestionowanych pozycji na kosztorysie powykonawczym ztozonym,
przez Wykonawce. Po zatwierdzeniu przez Wykonawce poprawionego kosztorysu
powykonawczego w terminie do 7 dni Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonane
roboty budowlane.
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1.16.4. Wykonawca bedacy pfatnikiem podatku VAT powinien wyliczy¢ nalezny podatek (zgodnie z
ustawg z 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug z pézn. zm). Zastosowanie przez
Wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku
o towardw i ustug oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty,

1.17. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia,

1.18.  Przy wykonywaniu robét stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10.1 Ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.
1118 ze zmianami) i posiadajace oznakowanie literg B, a w przypadku wymagania ustawowego, réwniez
oznaczeniem CE,

1.19. Prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng i
karng, za wykonanie rob6t niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami prawa budowlanego, BHP i
innego,

1.20. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikéw budynkéw i ich
posesji na szkody,

1.21. Przed przystapieniem do prac i w trakcie wykonywania robét Wykonawca, zobowigzany jest do:

1.21.1. Zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkow socjalnych swoim pracownikom,

1.21.2. Przeszkolenia pracownikéw realizujgcych zadanie pod wzgledem BHP,

1.21.3. Prowadzenia ksiegi obmiaréw, zgtaszania robot zanikowych, zgtaszania ich do odbioru.

1.22. Do obowigzku Wykonawcy nalezy przeprowadzenie na wtasny koszt wymaganych odbioréw branzowych
wraz z pozytywnymi protokotami odbioru,

1.23. Obowigzkiem Wykonawcy jest natychmiastowe informowanie Zamawiajacego w zakresie:

1.23.1. Powstatych zagrozen zycia,

1.23.2. Mogacych powstac katastrof budowlanych,

1.23.3. Zauwazonych zagrozen, uszkodzeniach urzadzen technicznych i innych nieprawidtowos$ci
mogacych spowodowac zagrozenie dla zycia klientow.

1.24. Wymaga sie, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziafalno$ci gospodarcze;.

1.25. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zaméwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacije na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

VI.  Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia.
Zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng oraz zapoznat sie z materiatami przetargowymi
dla prawidtoweqo i petnego wykonania przedmiotu umowy.

1. Przedmiot zamdwienia:
Wykonanie biezacych prac w zakresie prac ogélnobudowlanych w obiekcie Aqua Park L6dz Sp. z
0.0., 94-208 £6dz, al. Unii Lubelskiej 4

Remonty biezace — w ramach tego typu remontéw wykonywane sg naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych
uszkodzen elementow budowlanych i wyposazenia budynku.

Remonty interwencyjne / naprawy awaryjne — wykonywane sg w przypadku wystapienia uszkodzen
spowodowanych réznymi, zazwyczaj nagtymi powodami.

1.1. Realizacja remontow biezacych i interwencyjnych w zakresie robot stolarsko-slusarskich obejmuije:
1.1.1. Wykonywanie remontow biezacych i remontow interwencyjnych oraz drobnych robét remontowych
stolarsko -$lusarskich w budynku objetych postepowaniem realizowane bedzie na podstawie
wystawionych zlecen.
1.1.2. Remonty biezace i remonty interwencyjne zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym przy
zastosowaniu wycen jednostkowych i sktadnikow cenotworczych zgodnych z ofertg przetargowq
Wykonawcy.

Strona |5



Zatacznik nr ... do SIWZ — Opis Przedmiotu Zamdwienia (dalej jako OPZ)

1.1.3. Podstawg do sporzadzania kosztorysu bedg KNR-y.

1.2. Realizacja remontéw biezacych i interwencyjnych w zakresie robot dekarsko-blacharskich:

1.2.1. Wykonywanie remontdw biezacych i remontow interwencyjnych oraz drobnych rob6t remontowych
dekarsko-blacharskich w budynkach objetych postepowaniem realizowane bedzie na podstawie
wystawionych zlecen.

1.2.2. Remonty biezace i remonty interwencyjne zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym przy
zastosowaniu wycen jednostkowych i sktadnikow cenotwérczych zgodnych z ofertg przetargowa
Wykonawcy.

1.2.3. Podstawg do sporzadzania kosztorysu bedg KNR-y. Materiaty i urzadzenia nie wystepujace w
Sekocenbud bedg rozliczane wg faktur zakupu.

1.3. Realizacja remontéw ogdlnobudowlanych:
1.3.1. Roboty konstrukcyjne (wewnatrz budynkdw i na zewnatrz):

1.3.1.1.

1.3.1.2.
1.3.1.3.

Wykonanie punktowych wykopdw (w tym wyburzenia) oraz ich zasypanie z
zageszczeniem,

Wykonanie fundamentow i ptyt zbrojonych,

Wykonanie schodéw Zelbetowych, podestéw, pochylni, murkéw oporowych itp.,

1.3.2. Prace murarsko-malarskie:

1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.
1.3.2.4.
1.3.2.5.
1.3.2.6.

1.3.2.7.
1.3.2.8.
1.3.2.9.

1.3.2.10.
1.3.2.11.
1.3.2.12.
1.3.2.13.
1.3.2.14.
1.3.2.15.
1.3.2.16.
1.3.2.17.
1.3.2.18.
1.3.2.19.
1.3.2.20.
1.3.2.21.
1.3.2.22.

Prace przygotowawcze — zabezpieczenie podtog, mebli,

Wywiezienie gruzu z budynku po robotach,

Rozbiorki fragmentéw Scian murowanych, g-k, zelbetowych, przekucia,
Skuwanie i uzupetnienia tynkéw $cian i sufitow,

Zamurowanie otwordw drzwiowych,

Scianki dziatowe ceramiczne, gazobetonowe, gipsowo-kartonowe, z wypetnieniem weing
mineraing,

Naprawa stopni biegéw schodowych,

Skuwanie fragmentdw glazury, terakoty z uzupetnieniem,

Uktadanie glazury i terakoty,

Montaz stolarki drzwiowej z futrynami,

Montaz stolarki okiennej PCV,

Kasowanie zaciekdw,

Malowanie tynkéw farbami emulsyjnymi,

Malowanie tynkdw, stolarki drzwiowej i okiennej,

Malowanie rur instalacyjnych,

Szpachlowanie, gtadzie gipsowe,

Montaz sufitéw podwieszanych,

Naprawa, uzupetnienie brakujacych tynkdw na elewaci,

Naprawa, uzupetnienie brakujacych elewaciji lekkich na styropianie,
Naprawa, uzupetnienie obrobek blacharskich,

Naprawa peknie¢ $cian,

Malowanie elementéw budynku, $cian i sufitow po wykonanych robotach konserwacyjno-
remontowych

1.3.3. Prace posadzkarskie:

1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.3.3.
1.3.34.
1.3.3.5.

Zerwanie starych podidg: oktadziny ceramiczne, drewniane, wyktadziny,
Naprawa podtozy pod posadzki,

Wylewki samopoziomujace,

Uktadanie wyktadzin,

Uzupetnianie cokotdw, listew progowych,

1.3.4. Roboty zewnetrzne drogowe:

1.3.4.1.
1.3.4.2.
1.3.4.3.

Naprawa nawierzchni z ptyt chodnikowych, ptyt tarasowych,
Naprawa chodnikéw i podjazdéw,
Naprawa nawierzchni z kostki brukowe;.

1.3.5. Naprawa pokry¢ dachowych:

1.3.5.1.

Przecigcie pecherzy, umocowanie pokrycia, uszczelnienie uszkodzonych miejsc,
wstawienie tat z papy, uszczelnienie stykéw z murem, usunigcie uszkodzen powodujgcych
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14.

przecieki na wszystkich rodzajach pokry¢ bez wzgledu na ilosci tat i dtugosci
uszczelnienia.

1.3.5.2.  Uzupetnienie i remont pokrycia dachowego bez wzgledu na rodzaj pokrycia.

1.3.5.3.  Usuwanie skutkow uszkodzen dachow powstatych w czasie wichur, huraganéw i innych
czynnikéw atmosferycznych uzgodnionych z Zamawiajacym.

1.3.6. Konserwacja, naprawa, malowanie urzadzen matej architektury:

1.3.6.1.  Konserwacja, naprawa, malowanie urzadzen matej architektury: tawki, Smietniki, chodniki,
wyposazenie placow zabaw i inne.

1.3.7. Wykonanie stolarki budowlanej (demontaz, montaz, szklenie) okien drzwi bramy, elementow
$ciennych metalowych, prac $lusarsko-kowalskich elementéw budowlanych, prac spawalniczych
(elektryczne i gazowe), remontow elementéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zabezpieczen
przeciwkorozyjnych, obstugi i konserwacji instalacji wodociggowej, sanitarnej w pomieszczeniach i
na terenie zewnetrznym, repofilacji uszkodzonej konstrukcji zelbetowej i betonowe;.

Spos6b zlecenia robét:

1.4.1. Szczegoty dotyczace zakresu, terminu i miejsca wykonania robét przez Wykonawce zawarte bedq
w Zzleceniach sporzadzonych przez Zamawiajacego, na podstawie otrzymanego przez Wykonawce
kosztorysu ofertowego / oferty cenowej i podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.2. Warunkiem przystapienia do wykonania robot przez Wykonawce bedzie obustronne podpisanie
Zlecenia.

1.4.3. W przypadku braku mozliwosci wykonania danego zlecenia w okre$lonym terminie, Wykonawca
jest zobowiazany niezwlocznie poinformowaé o tym Zamawiajacego z podaniem przyczyn braku
mozliwosci realizacji zlecenia i propozycjg jego realizacji w nowym terminie. Zamawiajacy oceni
zasadnos¢ przyczyn i moze zmienic termin realizacji zlecenia.

1.4.4. Przyjecie zlecenia jest rownoznaczne z przekazaniem terenu prowadzenia prac.

1.4.5. W trakcie trwania umowy Zamawiajacy raz na dwa miesigce bedzie przekazywat Wykonawcy
informacje o planowanej ilosci robét do wykonania w danym okresie

1.4.6. Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie prac remontowych nie wymienionych w punkcie
VII ppkt. 1 dodatkowych lub zamiennych, jezeli wykonanie takich prac okaze sie konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca nie magt tych prac przewidziec na etapie
sporzadzania oferty / podpisania Umowy przy uwzglednieniu zawodowego charakteru jego
dziatalno$ci i zachowania nalezytej staranno$ci. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
koniecznosci lub celowosci realizacji prac, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu pisemny wykaz prac dodatkowych lub zamiennych
wraz z kalkulacjg dotyczaca propozycji wynagrodzenia za ich wykonanie. Kalkulacja, o ktorej mowa
w zdaniu poprzednim uwzglednia¢ bedzie ceny i wskazniki nie wyzsze anizeli przyjete dla ustalenia
wynagrodzenia za wykonanie podstawowego zakresu prac remontowych, o ktérym mowa w
punkcie VII ppkt. 1.

Prace dodatkowe lub zamienne moga by¢ wykonane wylgcznie w zakresie zaakceptowanym przez

Zamawiajacego.

Prace beda prowadzone w sposéb nie utrudniajacy prawidioweqo funkcjonowania obiektu.

W przypadku biezacych prac, doraznych robdt remontowych i napraw awaryjnych, ktdre beda wykonywane

wewnatrz obiektu, wykonywanie tych prac bedzie mozliwe poza godzinami pracy aquaparku i w dni wolne

od pracy, lub po wczes$niejszym uzgodnieniu godzin pracy z Zamawiajacym. Wykonawca uwzgledni koszty

Zwiazane z konieczno$cia wykonywania prac w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od

pracy,

VIII.

UWAGI:

Zamawiajacy zaleca, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie siedziby
Aqua Park £6dz Sp. z 0.0., 94-208 £6dz, al. Unii Lubelskiej 4, w celu zdobycia informacii, ktore moga by¢
konieczne do przygotowania oferty, niezaleznie od informacji zawartych w OPZ / SIWZ. Termin wizji
lokalnej i szczegoly techniczne jej przeprowadzenia wymagajg telefonicznego uzgodnienia z
Zamawiajacym. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
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Zatacznik nr ... do SIWZ — Opis Przedmiotu Zamdwienia (dalej jako OPZ)

Kontakt do przedstawiciela Zamawiajgcego odpowiedzialnego za przeprowadzenie wizji lokalnej w
obiekcie:
Cezary Rodak — Dyrektor Dziatu Technicznego i Realizacji Inwestycji Aqua Park £6dz Sp. z o.0.
Mail. cezary.rodak@aquapark.lodz.pl
Tel. +48601333432
Zamawiajacy nie bedzie respektowat zadnych zarzutéw wynikajacych z nieznajomosci przez
Wykonawcow specyfiki i charakteru zlecanych prac, jesli okolicznosci te mozliwe byly do ustalenia
przy przeprowadzonej z nalezyta starannoscia wizji lokalnej.

2. Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w OPZ |/ SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje
standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w zamowieniu. Produkty
takie mozna zastapi¢ materiatami/urzadzeniami rownowaznymi innych producentéw pod warunkiem
spetnienia zapiséw OPZ / SIWZ z zastrzezeniem, ze je$li zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi
je Wykonawca.

3. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawce w ofercie materiatéw, urzadzen i rozwigzan
rownowaznych w stosunku do opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, instalacji elektrycznych i instalacji wod-kan pod warunkiem, ze bedg one posiadaty, co
najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, wiasciwos$ci funkcjonalne i jakosciowe, ponadto aby
posiadaty wymagane, odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnity zrealizowanie
zamowienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiajacego okre$lonymi w OPZ, SIWZ i
umowie. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do tresci art. 30 ust. 5 ustawy
Ztozenia stosownych dokumentéw uwiarygadniajacych te materialy, urzadzenia, rozwigzania. Opis
zaproponowanych rozwigzan rownowaznych powinien by¢ na tyle szczegotowy, zeby Zamawiajacy przy
ocenie ofert mdgt oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz
rozstrzygna¢, czy zaproponowane rozwigzania s rbwnowazne.
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