Zatacznik nr 3 do zaproszenia
do sktadania ofert

Umowa
zawarta w dniu .... w Lodzi pomiedzy:

Aqua Park £6dz Sp. z 0.0. z siedzibg w todzi (94-208 £6dz), przy Alei Unii Lubelskiej 4, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla todzi -Srédmiescia w todzi, XX
Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000196146, NIP 727-26-16-658, REGON
473230469, kapitat zaktadowy w wysokosci

96.443.000,00 zt, reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy Stronami
0 nastepujacej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem w trybie zaproszenia do skiadania ofert, strony zawieraja
Umowe na ,Budowe dwoéch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachu hali wewnetrznego basenu
sportowego Aqua Park Lédz Sp. z o0.0., 94-208 L6dz, al. Unii Lubelskiej 4” realizowang w formule
zaprojektuj i wybuduj, zwanga dalej Inwestycja.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, stanowigcym
cze$¢ zaproszenia do sktadania ofert i stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze do obowigzkéw wykonawcy nalezy zaprojektowanie, roboty instalacyjne,
uruchomienie i przeprowadzenie procedury wiaczenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego instalacii
PV (instalacji obejmujacej elementy sktadowe w postaci paneli/modutéw ogniw fotowoltaicznych, inwertery,
rozdzielnie elektryczng RAC, potaczenia elektryczne, systemy monitorujgce) o szacowanej mocy ok. 2 x 50
kWp, w tym w szczegdlnosci:

3.1.  zaprojektowanie i wykonanie dwdch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachu hali wewnetrznego
basenu sportowego,

3.2.  wykonanie projektu budowlanego, projektow wykonawczych wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i odstepstwami oraz kosztorysow inwestorskich, przedmiaru robot oraz specyfikacji technicznych,

3.3.  uzyskanie, na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej, akceptacji Zamawiajacego,

3.4. zapewnienie nadzoru autorskiego,

3.5.  wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych,

3.6. zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownika robot stosownie do wymagan wynikajacych
z uzyskanych decyzji administracyjnych lub pozwolen jesli bedzie wymagane,

3.7. zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami zardwno na etapie projektowania
jak i wykonawstwa,

3.8. uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnieh oraz opinii wymaganych przez
prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienia kosztow ich uzyskania - jesli
bedzie wymagane,

3.9. sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,

3.10. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia
robot (o ile jest wymagane),

3.11.  dokonanie rozruchu instalaciji,
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3.12. przeprowadzenie procedury wigczenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego instalacji PV.

§2

Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Strony ustalajg Termin Zakorczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o
ile jest wymagane) lub zgtoszeniem zakoriczenia robét (o ile jest wymagane) nie pdzniej niz do dnia
9 grudnia 2022 r., z zastrzezeniem termindw wskazanych w ust. 2 — 4. Przez zakoriczenie realizacji
Inwestycji Strony rozumiejg Odbior koncowy Inwestycji wraz z podpisaniem protokotu odbioru koricowego
Inwestycji, potwierdzajacy wykonanie wszystkich Instalacji w sposéb zgodny z Umowg oraz dokonaniem
zgtoszenia przytaczenia instalacji do sieci OSD w przypadkach, ktorych dotyczy.
Wystapienie w imieniu Zamawiajacego z wnioskiem do zaktadu energetycznego o okre$lenie warunkdéw
przytaczenia mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej - w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami (jezeli jest wymagane) -
w terminie 30 dni od uzyskania warunkdéw przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej -.
Wykonanie robét budowlanych i opracowanie Dokumentacji Powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli jest wymagane) w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.
Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz dotozeniem szczegblnej i najwyzszej staranno$ci
dos$wiadczonego profesjonalisty, ze wskazane terminy sa obiektywne i prawidtowo okreslone i sg
wystarczajace dla wykonania i zakonczenia catosci przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedtozy¢
Inwestorowi do akceptacji szczeg6towy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego
przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ szczegGtowe terminy
realizacji poszczegdlnych elementéw ustug, robot (czynnosci) w ujeciu tygodniowym oraz musi byé
sporzadzony z uwzglednieniem zapiséw § 16 ust. 1 Umowy.
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi by¢ sporzadzony z uwzglednieniem podziatu na poszczegdlne
podzadania.
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na prace projektowe (z zachowaniem
udziatu procentowego wynagrodzenia z tego tytutu w ogdinej warto$ci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz okresla¢ wartos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy tego zakresu.
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w
terminie 3 dni roboczych.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego,
jak réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przedtozy¢
Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w terminie 3 dni roboczych od
przekazania uwag.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi Zatacznik
nr 3 do Umowy i stanowig podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.
W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie si¢ niespojny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia z wtasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na Zadanie Zamawiajacego skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajacego, ktdry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie
zaakceptowany na zasadach okreslonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamédwienia. Zmiana Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar
umownych z tytutu niedochowania terminu zakoriczenia realizacji inwestycji okreslonego w § 2 ust. 1.
Zmiana w/w Harmonograméw wykonana zgodnie z ust. 11 nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy.
Nie dotyczy to zmiany terminu koricowego realizacji Umowy.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
§3

Wykonanie i odbiér dokumentacji
Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze
Zleceniem Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi wtym zakresie
przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszacymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz
rysunkami normatywnymi oraz o$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacie do wykonania dokumentacji
w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla wszystkich branz.
Strony zgodnie oSwiadczaja, iz przed przystapieniem do projektowania projektanci branzowi zobowigzani sg
przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie Inwestycji. Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie potwierdzone
poprzez ztozenie podpisdw na liscie obecnosci przygotowanej przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego uzgadniania i wspotpracy z Zamawiajagcym podczas
opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajacego stosownie do potrzeb, w tym przy
udziale projektantéw branzowych reprezentujacych Wykonawce. Sktad osobowy oraz omoéwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli
obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw potwierdzajacych stopien
zaawansowania prac projektowych i przedktadania rozwigzan projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia
itp. - o ile jest wymagane).
Wykonawca ma obowigzek wykonania Dokumentaciji Projektowych i uzyskania innej decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robét. Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy wramach wynagrodzenia
opisanego w §15 zobowigzany jest rowniez do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie
wymienionej w ust. 2, a zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych, uczestniczacych
w procedurze uzyskania Pozwolenia na Budowe oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie
wymagane). Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz
dokumentacji niezbednej do opracowania prawidtowej Dokumentacji Projektowej, o ktorej mowa w ust. 2
oraz Dokumentacji Powykonawczej.
Przekazana dokumentacja, bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo
(Zamawiajacy bedzie wymagat dostarczenia karty uzgodniert migdzybranzowych) oraz kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. ZawieraC bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow,
a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu Umowy.
Dokumentacja posiada¢ bedzie o$wiadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
0 zgodnoSci projektu z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét bedg
zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogly byé
zastosowane w Dokumentacji Projektowej po akceptacji Zamawiajacego. Brak spetnienia warunkdw
opisanych w niniejszym ustepie stanowi po stronie Zamawiajacego prawo do wstrzymania czynno$ci odbioru
dokumentacji i traktowane bedzie jako zwtoka Wykonawcy uprawniajgca do zastosowania kar umownych
przewidzianych niniejsza Umowa. Wykonawca w cato$ci odpowiada za prawidtowos¢ i poprawnos¢ cato$ci
prac projektowych i opracowanej Dokumentaciji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu
gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zgtasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie,
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Inwestycji czuwaé nad poprawno$cig Dokumentacii
Projektowej oraz mozliwoscig prawidtowej realizacji Robdét na podstawie opracowanej Dokumentacii
Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek Wada lub nieprawidtowos¢, w
ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zapewni¢
opracowanie prawidtowej Dokumentacji Projektowej niezbednej do prowadzenia/kontynuowania Robot.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy W kazdym czasie ma prawo zgtaszaC na piSmie zastrzezenia w
zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ dostrzezone Wady najpOzniej
w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba Ze usuniecie Wady wymagac bedzie
dtuzszego terminu lub bedg one pozostawaly w sprzeczno$ci z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami
prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie, o ktorym
mowa powyzej Wykonawca wraz z Zamawiajacym uzgodni termin usuniecia tej Wady nie dtuzszy jednak niz
21 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia Wad. W przypadku, gdy niemoznos¢ usuniecia wady bedzie
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wynika¢ ze sprzecznoSci z obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca

zobowigzany jest do przedstawienia na piSmie Zamawiajgcemu stosownych wyjasnier dotyczacych

zaproponowanych w projekcie rozwigzan, a takze, w razie zgloszenia takiego zadania, zapewni osobiste

stawiennictwo w budynku, objetych zaméwieniem, projektantéw branzowych w celu wyjasnienia watpliwo$ci i

ustalenia terminu oraz sposobu usuniecia Wady. Nieusuniecie Wad w w/w terminach po stronie

Zamawiajacego stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajacego innemu projektantowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci Dokumentacji Projektowej, ktorej dotyczg Wady, na co
Wykonawca wyraza zgode; koszty ,wykonawstwa zastepczego” zostang potracone w catosci z
wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub

b) do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacym tej czeSci Dokumentacii, ktérej
dotyczg Wady, jezeli nie wplywajq one na przydatno$¢ pozostatej czesci dokumentacji; w takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone proporcjonalnie do wartoci  czesci
Dokumentaciji Projektowej od wykonania ktorej Zamawiajacy odstapit.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, wykonujac uprawnienia

wzgledem Wykonawcy moze rowniez:

a) odstapi¢ od Umowy w cato$ci lub w czes$ci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia Wad, gdy wady majq
charakter istotny i nie dadzg sie usunag, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien Wykonawcy
nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca migedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usungé, lecz nie majg
charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstapienia, o ktdrym mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 30 dni od dnia

protokolarnego stwierdzenia, w obecno$ci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usunag¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaty usuniete w terminie.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1)  Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacii
wykonanej Dokumentacji Projektowej wedtug stanu na dzien odstapienia, przy udziale Zamawiajacego,

b) zgtosi¢ Zastgpczemu odbiodr robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14 dni
usuna¢ z Plac Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

c) Uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajagcemu Plac Budowy

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu prawa autorskie, o ktérych mowa w ust. 17 —
24. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzielic gwarancji na przekazang Dokumentacje
Projektowa na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na nastepujacych zasadach:

di Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za Wady Dokumentacji Projektowe;
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzytecznos¢ za wzgledu na cel okreSlony w Umowie, a w
szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi normami, niezgodne ze
stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego i przepisami
techniczno — budowlanymi. Za wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegoinosci Wade,
ktéra doprowadzi lub moze doprowadzi¢ do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

d2 W przypadku wystapienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktorych nie ujawniono w trakcie
odbioru, Zamawiajacy ma prawo Zzada¢ ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego (nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie
uzupetnienn i poprawek na wszystkich egzemplarzach). W przypadku nieusuniecia Wad w
wyznaczonym terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

ds okres rekojmi zostaje wydtuzony i jest réwny okresowi gwarancji, o ktéorym mowa w pkt d).
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okre$lonych w Kodeksie
cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa powyze; lit.
a) -c), czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy
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W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwo$ci Dokumentaciji Projektowej objetej
Umowg, zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie rekojmi i gwarancji koszt wykonania
dokumentaciji wolnej od Wad w cato$ci obcigza Wykonawce.

W sytuacji okreslonej w ust. 10, jezeli Wykonawca nie stawi si¢ na podpisanie protokotu lub odmowi jego

podpisania Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia powyzszych okolicznosci sporzadzenia

jednostronnego protokotu inwentaryzacyjnego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawieraC bedzie Wady istotne ujawnione w fazie realizacji robdt i

skutkujace powstaniem po stronie Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw lub wydatkow, to koszty/wydatki te

pokryje Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich, a w

przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje si¢ ponieSC petng

odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 15 ust. 1 pkt a) Wykonawca, tacznie z

przekazang Dokumentacjg Projektowa w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych o$wiadczen

stron w tym zakresie i ograniczen terytorialnych na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe oraz
prawa zalezne do Dokumentaciji Projektowej do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania przedmiotu
Umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek
$rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez: - zapis
na materialnych nosnikach trwatych w szczegoinosci technikg drukarska, reprograficzna, jak i - zapis w
postaci cyfrowej, w szczegoino$ci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na
nosnikach materialnych (w szczegélnosci na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci
komputera) jak réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegoinosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet,
w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdinych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarowno w formie materialnych nosnikéw jak iw postaci
cyfrowej przez publiczne wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy
elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz
ogblnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takze
wykorzystywania jego fragmentow do reklamy lub promocji dziatari prowadzonych przez Zamawiajacego

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takze uzytkowanie na
wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym zaréwno w formie materialnych no$nikéw
opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczeg6lnosci dokonywane czynnosci wyzej
wskazanych w stosunku do cato$ci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez
przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych projektow i
opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych, innym
podmiotom bioracym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do rozporzadzania i korzystania z Dokumentacii

Projektowej, w szczegolnoSci do dokonywania przerdbek i adaptacji Dokumentacji Projektowej, bez

uszczerbku dla prawa do Dokumentacji Projektowej w wersji utworu pierwotnego (prawa zalezne).

Wykonawca w szczegoinosci wyraza zgode na dokonywanie zmian i przerébek w przekazanej Dokumentacii

Projektowej wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych, materiatéw, ograniczania wydatkdw,

wprowadzania zalecen, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak rowniez udostepnianie projektu

osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca, dziatajgc w oparciu 0 posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia Zamawiajacego do

wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej

Umowy, w szczegolno$ci do:

a) decydowania o nienaruszalno$ci tresci i formy Dokumentaciji Projektowej;

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowe;.
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24.

Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy moze by¢ wykorzystywana przez Zamawiajgcego
bez Zadnych ograniczen do dalszych prac zwigzanych realizacjg i Inwestycji, a takze przez osoby trzecie po
wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 20
niniejszego paragrafu.

Przej$cie autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, na Zamawiajgcego
nastepuje z momentem przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowe;.

Zamawiajgcy ma prawo dalszej sprzedazy, udzielenia licencji, najmu, uzyczenia Dokumentacji Projektowej w
zakresie nabytych praw autorskich majatkowych bez zgody Wykonawcy i upowaznienia do wykonywania
czynno$ci z zakresu zmian, adaptacji, uzupetnien i opracowan dzieta osobie majacej uprawnienia
i doSwiadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu obiektu lub danej branzy w podobnym zakresie.
Przekazane egzemplarze zarbwno w formie materialinych no$nikdw Dokumentacji Projektowej jaki i jego
cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajacemu stajq sie jego wiasnoscia.

W przypadku wykonania przez Podwykonawcow Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okreSlonych wust. 17-22, ktore
przenosi na Zamawiajacego, natomiast w zakresie upowaznienia do wykonywania autorskich praw
osobistych, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac takie upowaznienie dla Zamawiajgcego od autora danej
cze$ci Dokumentacii Projektowe;.

Po usunieciu wad, Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru Dokumentaciji Projektowej oraz niezbednych
pozwolen i uzgodnien. Podpisany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce protokdt odbioru Dokumentacii
Projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe (o ile wymagane) bedzie stanowit podstawe o
wystapienie o ptatno$¢ o ktdrej mowa w § 15 ust 1 a) oraz podstawe do przystapienia do realizacji Robét.
Zapis ten nie dotyczy robot rozbidrkowych dla ktérych uzyskano pozwolenie na rozbidrke oraz robdt, ktore
nie wymagajq Pozwolenia na Budowe.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemna uprzednig zgode Zamawiajacego na wprowadzenie
istotnych zmian do Dokumentaciji Projektowe;.

ROBOTY BUDOWLANE

§4

Roboty budowlane - zasady ogélne
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami okreslonymi w pozwoleniu
na budowe oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegajac zasad
wiasciwej sztuki ipraktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajacego a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Szczegbtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
dla poszczegdlnych zakresow robot budowlanych.
Przed rozpoczeciem realizacji Robdt Zamawiajacy ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym terminu realizacji Robét, jesli przemawia za tym wazny interes Zamawiajacego i
nie sprzeciwiajq sie¢ temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co
powinno by¢ uzasadnione).

§5
Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia i utrzymania
jakichkolwiek istniejacych przewodow rur, kanalizacji, kabli, itp. zaréwno nad, jak ipod ziemig w trakcie
robdt, tak aby spetni¢ wymagania przepisow, lokalnych wtadz i Zamawiajacego, a takze usuna¢ wszelkie
szkody i pokry¢ koszty ich usunigcia lub optaty zwigzane z odno$nymi instalacjami. W przypadku natrafienia
na inne nieuwidocznione wczesniej instalacie Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia,
przeniesienia lub usuniecia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem sieci na warunkach
zawartych w niniejszej umowie.

W przypadku ingerencji w istniejacq infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje tak, aby
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejacych obiektéw oraz pomieszczen sasiadujgcych z
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pomieszczeniami, w ktorych prowadzone sg roboty. Wszelkie prace, dziatania mogace wptyngé na stan
istniejgcych budynkow, pomieszczen sasiednich, instalacji, przewodow, kanalizacji, kabli elektrycznych,
telefonicznych, wodociagow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sasiedztwie musza by¢ prowadzone po
wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wtadzami, wtascicielami sieci i wtascicielami sgsiadujacych
posesji i Zamawiajacym. Powiadomienie podmiotdw, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie powinno nastapic¢
w imieniu Zamawiajacego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robot.

W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca
zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie zostaty zaktocone warunki dziatalnosci w
sasiadujacych pomieszczeniach oraz prowadzi¢ roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby nie zaktociC pracy dziatalnosci
jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elekirycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace
zwigzane z tymi instalacjami wymagajg pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca w
szczegolno$ci zobowigzany jest tak przeprowadzaé i organizowac roboty budowlane aby nie zaktocié pracy
funkcjonujacych pomieszczen.

Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie w Polsce i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci,
dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace wszystkie wymagane wtasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajacego,
jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i
staraniem Wykonawcy robét. Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie
takich materiatow. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt i
wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatow na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzadzenia oraz wcze$niej wykonane
elementy budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do
momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajacego w momencie dostawy na Plac Budowy i
przed wbudowaniem kompletu obowigzujacych dokumentéw potwierdzajacych wymagane dokumentacjg
parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw i urzadzen. W
przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatdw iurzadzen niespetniajacych powyzszych warunkow
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunigcia ich z Placu
Budowy i zastgpienia niewadliwymi i petnowarto$ciowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia Usterek w terminach i na warunkach wskazanych w Umowie. W
przypadku nieusuniecia Usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie Usterek
stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ w cato$ci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia usterek. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w §22. Zatwierdzenie planu kontroli jakosci wraz instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystapienia do Robot. Wykonawca jest zobowigzany
uaktualnia¢ i uszczegotowia¢ oraz dostosowa¢ do aktualnej sytuacji na Placu Budowy w/w rozwigzania
w miare potrzeby w trakcie wykonywania Rob6t.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych prébek
materiatowych i wzordw, rowniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan materiatow w celu potwierdzenia ich zgodno$ci z wymaganiami
Zamawiajgacego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza, iz zastosowane materiaty sq zgodne
z wymaganiami Zamawiajacego Wykonawca pokryje koszty wykonania badan.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu wszystkich innych
niezbednych planéw, scenariuszy, projektow, instrukcji, obstugi ikonserwacji, zawierajace specyfikacje
wszystkich materiatéw eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi
przez producentow koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej
eksploataciji w okresie gwarancji oraz po tym czasie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzana odbiorow wszystkich Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie zgtaszany idokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodinego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy-
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Gotowos¢ danej czesci Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego—OQOdbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Wzér formularza zgtoszen Robédt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ustalony bedzie w uzgodnieniu z
Zamawiajacym w zalezno$ci od rodzaju Rob¢t i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany
i archiwizowany przez Wykonawce.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie protokotéw odbioru
i zatgczonych dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
Robot.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na siebie obowiazkdw
wytwoércy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.), a w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskac¢ wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w
zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania nimi, przekaza¢ Zamawiajacemu wymagane przepisami prawa karty odpadow,
zgodnie z Ustawg o odpadach.

Strony o$wiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane
przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw czynnoSci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

§6

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
Wykonawca zapozna sie z Placem Budowy, jego sasiedztwem i Dokumentacjq Zamawiajgcego.
Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem Robdt.
Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcdéw i dalszych
Podwykonawcéw.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na Placu Budowy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy trwatego i
skutecznego wygrodzenia ciggdw komunikacji samochodowej od ciggdw pieszych. Zakres jakiego
zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu Budowy i dokonywa¢ jego aktualizacji zgodnie
z postepem Robdt.
Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajacego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)
zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126). Integralng czescig
tego planu powinno by¢ szczegotowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robét wraz ze wskazaniem metod
skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi plan
BIOZ o ile nie bedzie miat do niego zastrzezen. W przypadku zgtoszenia zastrzezerr Wykonawca jest
zobowigzany do przediozenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. Zamawiajacy bedzie kontrolowat
zgodno$¢ oznakowania Robét z planem BIOZ. Zamawiajacy ma prawo wnosi¢ 0 uzupetnienie planu BIOZ do
Kierownika Budowy/Kierownika robét.
W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen, uzgodnien,
licencii, itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajacych,
transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia
pasa drogowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletno$¢ zabezpieczert technicznych i
oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji Umowy dokonuije ich kontroli oraz
wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletno$¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje
wtasnym staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czysto$ci drdg, ciaggéw komunikacyjnych itp. Dojazd/Dojscie
do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany
naprawia¢ na swoj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty,
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optaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
one z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz za zapewnienie ochrony
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji Robét, instalacji,
urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego, oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzer wg
wytycznych na swoj koszt i wiasnym staraniem.

Kontrola zaawansowania Robdt, wykonania Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ocena ich
jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego i Protokotéw Odbioru.

§7
Plac Budowy

Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Rob6t muszg posiadaé aktualne wyniki badan lekarskich
dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

c) Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych w
miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres przerw w
pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce
sktadowania powinno zapewni¢ mozliwo$¢ przechowywania materiatéw w taki sposéb, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty
swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

d) Zezwala sig na uzycie tylko tych materiatow, ktore s dopuszczone do stosowania w budownictwie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze
zm.)

Wymagania w zakresie odbioréw. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Wykonania wszelkich koniecznych testow, sprawdzen i prob wymaganych przez jednostki
administracyjne dokonujace odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajacego wszelkich wystapien i zawiadomien niezbednych do
dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania (Poza zakupem i rejestracjg Dziennika
Budowy jeSli bedzie wymagany, zawiadomieniem wiasciwego organu o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot, zawiadomieniem organéw o zakonczeniu budowy oraz czynno$ci zwigzanych z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie jesli bedzie wymagane.

c) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia obiektéw do
uzytkowania (o ile bedzie wymagane).

d) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen wykonanych w ramach umowy

e) Wykonania Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej zgodnie z §3 ust.
8.

f) Demontazu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbednych elementéw - wg wskazar i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

g) Sprzatania po zakoriczeniu swoich Rob6t (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia Robot, w
obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych).

h) Wykonania zestawienia materiatdw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg o odpadach.

i)  Pokrycia optat za sktadowanie odpaddw, urzadzen.

) Usuniecia ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

k) OSwiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika robét o:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy,

[) Dostarczenia wszystkich certyfikatéw i deklaracji zgodno$ci oraz protokotow badan i sprawdzen.

m) Dostarczenia Zamawiajacemu spisu wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz ich kart
gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien byC dotaczony opis najwazniejszych czynnosci i przegladow
eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatéw
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eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw autoryzowanych
i wskazanych przez producentdéw tych urzadzen, firm dokonujacych obstugi serwisowej — minimum 3
firmy - oraz innych koniecznych dziatarn uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i
pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania
przez Zamawiajacego w celu spetnienia warunkow udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia
oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowic
bedg elementy Dokumentacji Powykonawczej,

n) stosowania przez wszystkich pracownikow Wykonawcy w trakcie przebywania na placu budowy odziezy
roboczej, umozliwiajacej identyfikacje firmy lub stosowania przez wszystkich pracownikow Wykonawcy
w trakcie przebywania na placu budowy kamizelek BHP identyfikujacych Wykonawce.

0) zobowigzania wszystkich pracownikow Wykonawcy do zmiany obuwia na basenowe podczas
przemieszczania sie na plazach basenowych oraz w holu gtownym w obiekcie.

p) utrzymywania biezacego porzadku w miejscu prowadzenia robét i uprzatniecia miejsca prowadzenia
prac po zakonczonym dniu pracy.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drég,

ciggow komunikacyjnych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia

wiasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wcze$niejszym jednorazowym wezwaniu

Wykonawcy przez Zamawiajacego do utrzymywania porzadku inie zastosowaniu sie¢ przez Wykonawce

do wezwania w ciagu 3 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania

wszelkich ewentualnych Rob6t, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy

opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze

do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wtasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla

pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej z Placu Budowy, zwigzanych

wylacznie zrealizacjq zakresu Umowy, ustalone z Zamawiajgcym w formie ryczattu miesiecznego

obliczonego proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, na ktérej prowadzone sq roboty i zadeklarowanego

zuzycia tych mediow przez wykonawce.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie rekojmi/gwaranciji stwierdzajacy

stan techniczny Inwestycji zakonczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancii.

§8

Przekazanie placu budowy i pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie Robé6t Budowalnych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni od wystapienia Wykonawcy,
powiadamiajac uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy.
Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez zamawiajacego i
Wykonawce. Przekazanie Placu Budowy nastapi nie pozniej niz w ciggu 5 dni od dnia podpisania Umowy.
Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za
dostawe mediéw oraz za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajacego oraz osoby trzecie, w szczegolno$ci whascicieli i uzytkownikow nieruchomosci sasiednich,
a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechar Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego
oddania Placu Budowy Zamawiajacemu, ktére nastapi po dacie Odbioru Koricowego Inwestyciji.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udostepni¢ wskazane powierzchnie w celu
przeprowadzenia wydarzenia/eventu zgodnie z zadeklarowanymi przez Zamawiajacego terminami tych
wydarzen/eventow ujetymi w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatow iinnych rzeczy
pozostajgcych na Placu Budowy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Inwestycji Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki itymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego czesci, ktora
Zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego. W przypadku nie
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dokonania przez Wykonawce czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym Zamawiajgcy dokona
uporzadkowania Placu Budowy na koszt Wykonawcy idokona potracenia tych kosztow z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Do dnia Odbioru Koncowego Inwestycji Plac Budowy iRoboty bedg pod kontrolg — Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkow, ktére pozwolg unikna¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace roboty:
B. s — POAWYKONAWEA - ...
D — POAWYKONAWEA - ...

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona zasobami wiasnymi.

3. Nie pozniej niz na 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktoregokolwiek
Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe z podwykonawcg na realizacje
powierzanego mu do wykonania zakresu robot, stosownie do tresci art. 647 § 2 kodeksu cywilnego.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkdéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania Podwykonawcdw, jak za swoje wiasne.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zmiany (aneksy) uméw zawartych z
podwykonawcami do akceptacji. Zamawiajgcy moze sprzeciwi¢ sie wprowadzania zmian do umoéw
wykonawcy z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia otrzymania anekséw. Brak sprzeciwu po uptywie
powyzszego terminu oznacza akceptacje anekséw.

§10
Materialy niezbedne do wykonania Umowy

1. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania Robot okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie obejmuje cene oraz
wszystkie pozostate koszty zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania
Robot.

2. Kolorystyka, rodzaj materiatdw wykonczeniowych, biaty montaz, stolarka, okucia, o$wietlenie bezwzglednie
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmaowi jej wyrazenia w
terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga uzasadnienia).

3. Strony o$wiadczaja, ze oile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie Materiaty, Urzadzenia
oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okre$lonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach
zatagczonych do Umowy, a ponadto bedg posiadac:

a) certyfikat naznak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie,  Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw
technicznych,

b) w przypadku Materiatow, Urzadzen iinnych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg przenoszaca
normy europejskie, Normg Polskg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem odniesienia
technicznego. Na Zadanie Zamawiajacego Kierownik Budowy/Kierownik robét okazywaC bedzie
wszystkie dokumenty zwigzane z Materiatami, w szczegéinoci dokumenty dotyczace przyjecia
Materiatow na Plac Budowy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, za$ Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich probek Materiatow
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.
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5. Wykonawca zobowigzany jest dogromadzenia iporzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
Materiatow, Urzadzen lub innych Srodkéw. W szczegdinosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub
aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwaciji.

PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

§11
Zgtoszenie gotowosci Robot do Odbioru Koricowego Inwestycji.

1. Zgtoszenie gotowosci Robot do Odbioru Koricowego Inwestyciji nastapi:
a) W przypadku, gdy cato$¢ Przedmiotu Zamowienia zostanie ukoriczona, Wykonawca zgtosi gotowos¢ do
Odbioru Koricowego Inwestycji poprzez rownoczesne:
- dokonanie wpisu do dziennika budowy;
- powiadomienie Zamawiajacego.
b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koficowego Inwestycji moze by¢ dokonane tylko po:
- zgtoszeniu Rob6t do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgloszenia z 7 (siedmio-)
dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgloszenia powiadomi Zamawiajgcego o planowanym terminie
rozpoczecia przegladow technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy harmonogram rozruchu
instalacji, préb i sprawdzen,
- dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu technicznego. Przeglad
techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawno$ci dziatania instalacji, urzadzen,
systeméw, ocene jakoSci wykonanych Robot. Przeglad dokonywany jest w obecno$ci przedstawicieli
Zamawiajacego i/lub zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy
konieczng Dokumentacje Powykonawczg. Rozpoczecie przegladu technicznego nie moze rozpoczaé sie
pdzniej niz 14 dni przed planowanym zgtoszeniem gotowosci Robot do Odbioru Koricowego Inwestycii,
- potwierdzeniu usuniecia Usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiajacego lub brak ustosunkowania sie do powyzszego w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje sie za zakoriczone i Zamawiajacy
przystapi do ich odbioru koricowego w dniu okreslonym przez Wykonawce.
2. Dokumentacja odbiorowa.
Z zastrzezeniem §7 ust. 2 przed Odbiorem Koricowym Inwestycji Wykonawca przeprowadzi przewidziane
niniejsza Umowa i odpowiednimi przepisami prawa proby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynno$ci Odbioru
Koncowego Inwestycji przedtozy Zamawiajacemu w szczegdélnosci:
a) oryginat dziennika budowy (o ile bedzie wymagany),
b)  o$wiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika robot, o ktérym mowa w §7 ust. 2 lit. k
o$wiadczenie projektanta sprawujacego nadzér autorski o wykonaniu Robét zgodnie z projektem,
protokoty badar i préb technicznych oraz rozruchéw,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
Dokumentacje Powykonawcza,
$wiadectwo charakterystyki energetycznej budynkéw (o ile bedzie wymagane),
zadwiadczenia organow, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub uwag do
uzytkowania obiektu,
) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane),
j)  instrukcie obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile sg wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa;
k) karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,
[)  certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnoSci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
lub aprobatg techniczng, $wiadectwa jakosci, atesty,
m) protokot z usuniecia usterek,
n)  koncowe Rozliczenie Robot,
0) o$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw wchodzacych w
sktad zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami.
3. Czynnosci Odbioru KoAcowego Inwestycii.
a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpocza¢ sie po zakoriczeniu Robot i
zakonczy¢ przed uptywem terminu ustalonego na trwanie czynno$ci Odbioru Koncowego Inwestyciji,
nie wliczajac do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.
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4.

b)  Odbiér Koncowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbioru Koficowego Inwestycji
powotang przez Zamawiajgcego.
Protokot Odbioru Koricowego Inwestycii.

Z czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji zostanie sporzadzony ipodpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce Protokot Odbioru Koficowego Inwestyciji, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w
tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koricowego Inwestycji:

a) zostang stwierdzone istotne wady Robét uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odmowic przejecia okreslajac w protokole
powdd ich nieodebrania i termin usuniecia Wad oraz ponownego przystapienia do odbioru lub,

b) zostang stwierdzone niemoZliwe do usunigcia, ale nieistotne Wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokdt Odbioru
Koncowego Inwestycji, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie, Zamawiajacy bedzie uprawniony w
tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

c) zostang stwierdzone Wady, kiére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub Zzgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy wg wiasnego
wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potrgcania odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Protokot Odbioru Koncowego Inwestycji moze zosta¢ podpisany jedynie po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).

5.

Potwierdzenie usunigcia wad.

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w liscie zataczonej do Protokotu z przegladu technicznego
zostang usuniete, Zamawiajacy i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzi¢ usuniecie Wad w odniesieniu do
wadliwych czesci poprzez podpisanie protokotu usunigcia Wad. Protokét z usuniecia Wad jest zatgcznikiem
do Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w cato$ci strony podpiszg Protokét Odbioru Koricowego
Inwestycji potwierdzajacy jej wykonanie. Czas trwania czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji wliczany
jest do Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

Opisane w ustepie 1- 6 czynnosci majg odpowiednie zastosowanie do Odbioru Czesciowego Robot.

W terminie 3 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca musi by¢ gotowy
do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajacemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty
napraw moga by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§12
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na poszczegdlne elementy, liczac od daty odbioru
koricowego robét:

1) przedmiot umowy — 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru,

2) falowniki fotowoltaiczne - ............. lat (minimum 10 lat - zgodnie z ofertq) od daty odbioru,

3) moduty fotowoltaiczne oraz wady ukryte konstrukcji wsporczej pod modutami PV.

Okres rekojmi zostaje rozszerzony do czasu uptywu okresu gwarancii.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne i organizacyjne.
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia telefonicznie Wykonawce o zaistnieniu awarii i wzywa do jej
usuniecia. Z czynnosci tej zobowigzany jest sporzadzi¢ notatke, a nastepnie potwierdza ten fakt pismem,
ktére dorecza Wykonawcy.
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10.

1.

12.

Wykonawca bedzie zwolniony od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wynikle wady na skutek
niewtasciwego uzytkowania oraz ewentualnych uszkodzen mechanicznych, samowolnych przerébek w
obiekcie lub jego instalacjach i urzadzeniach majgcych wptyw na powstanie wady.

Wykonawca w dokumentacji odbiorowej powinien: przekaza¢ karty gwarancyjne, przedstawi¢ szczego6towy
opis warunkéw gwarancji, poda¢é harmonogram wykonywania okresowych przegladéw konserwacyjnych
wykonywanych w okresie gwarancji (ktorych koszt ponosi Wykonawca), poda¢ szczegotowy zakres prac
wykonywanych w ramach przegladow okresowych i rocznych wykonywanych w okresie gwarancji.

Trzecia, potwierdzona naprawa gwarancyjna tego samego elementu skutkuje obowigzkiem wymiany przez
Wykonawce elementu na catkowicie nowy.

W okresie gwarancji Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany kosztami wynikajacymi z roznicy cen, w tym:
kosztami prac dostosowawczych w przypadku konieczno$ci wymiany uszkodzonego podzespotu na element
nowszej generaciji, gdy zakonczono produkcje zastosowanych elementéw.

W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi, Zamawiajacy moze zazadaé
usuniecia wad w zakre$lonym przez niego terminie, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce tego
terminu Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy albo
odpowiednio (do kosztow ich usunigcia przez inny podmiot) obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane,
dodatkowo Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady powstate z przyczyn w nich tkwigcych.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminach okreslonym niniejszg umowg, wady usunie
Zamawiajacy, obcigzajac Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca bedzie stosowat w okresie gwarancji materiaty nie gorsze niz uzyte do realizacji przedmiotu
zamOwienia.

§13
Odbioér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét Budowalnych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania rekojmi
i gwarancji, o ktérym mowa w § 12, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie tych
okreséw najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia Okresu Rekojmi/Gwarancji dla Inwestycji. Dla celéw
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i Usterek stwierdzonych
w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co
najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynno$ci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie
Okresu Rekojmi i Gwarancji.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru
Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajgcego liste Wad
i Usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usunigcia Wad inaprawienia Usterek stwierdzonych
w protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i Usterek stwierdzonych
w protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.

§14
Opéznienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Roboét tak dalece, ze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania Rob6t, moze nastgpi¢ niedotrzymanie termindw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1 -3 niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od
Wykonawcy podjecia dziatar w celu nadrobienia powstatego opdznienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na piSmie, wterminie 5 dni od daty otrzymania
wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okreSlenia
terminu, w ktérym opGznienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez
Wykonawce w celu nadrobienia opdznienia wymagajg wspdtdziatania ze strony Zamawiajacego lub
wymagajg poniesienia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow, wowczas przed ich podjeciem
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Udokumentowane koszty poniesione
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przez Zamawiajacego W zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
potracaC z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozyciji, o ktdrej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania
sie opOznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opoznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego
dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem opOznienia, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
do powierzenia wykonania lub dokofczenia danego Elementu Robdt wramach grupy Robét innemu
podmiotowi na koszt iryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien okre$lonych wust. 3, nie wylacza odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, nie wytacza przystugujacego
Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani
ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu ztytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji ani tez nie wytgcza przystugujacego
Zamawiajagcemu prawa odstapienia od Umowy w cato$ci lub czesci, jezeli zachodza ku temu podstawy
Umowne lub ustawowe.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§15
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacie przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma {gczne

Wynagrodzenie ryczatowe W WYSOKOSCI ...vvevrriumeersisisnennsininnns PLN brutto (stownie: ....... ), w tym VAT w
WYSOKOSCI  veveeeeeriiiiinnrnreeeeeesssesssnnnes PLN (stownie: ..........ccee ), co stanowi kwote netto
................................ PLN (StOWni€:....vvveeeeeeiiiiiiiinnnl),

w tym

a) w zakresie Wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z nadzorem autorskim wynagrodzenie
taczne ryczattowe (zgodnie z Wykazem Cen zatgczonym do oferty) W WySOKOSCI ..vvvvviruveenins

PLN brutto (stownie: ........c..cooevvvvneeeen. ), w tym VAT w wysokoSCi ...ccceerrrrnnnn PLN
(stownie............... ).

b) w zakresie Wykonania Robo6t Budowlanych wynagrodzenie taczne ryczattowe (zgodnie z
Wykazem Cen zatgczonym do oferty) w WySOKOSCE: ...cveeeereriieiunns PLN brutto (stownie:
............. ), W tym VAT W WySOKOSCI ....vevvirnnennnnns PLN (Stownie: .............0).

2. Zamawiajacy zobowigzuije sie do zaptaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w terminie 30 dni od
daty przekazania oryginatu faktury Zamawiajacemu wraz z wymaganymi dokumentami dotyczacymi uméw
podwykonawczych na numer konta wskazany na fakturze. Warunkiem ptatnosci faktury jest poprawne
wystawienie jej pod wzgledem rachunkowym i formalnym oraz sprawdzenie przez Zamawiajacego pod
wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Niezwlocznie po dokonaniu czynnosci
sprawdzajacych Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce na fakturze.

Zamawiajacy przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu pozycji zawartych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym. Podstawg do wystawienia faktury jest Protokét Odbioru Czesciowego Robét, do ktorego

dotgczona bedzie w postaci zatacznika z informacja o zakresie wykonanych robdt czesciowych wraz z

naktadami sktadajacymi sie na warto$¢ faktury. Wzor zatgcznika, zawierajacy wykaz robot objetych dang

fakturg, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego czesSci naleznego Wynagrodzenia za zakonczone i odebrane
Roboty Budowlane, oprécz Protokotéw Odbiorébw Robét Czesciowych jest przedstawienie przez
Wykonawce nastepujacych dowodow zaptaty:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za cze$¢ przedmiotu
Umowy, za kitéra Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw idalszych
Podwykonawcdw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub z ktdrymi zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Str.15/21



1.

12.

13.
14.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang, przez Zamawiajacy umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacy co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.
Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.
Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniést Wykonawca celem
wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci: koszty uzyskania pozwolen izezwolen, koszty prac
projektowych oraz koszty nadzoru autorskiego, koszty robdt budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia,
koszty oprogramowania, koszty uzyskania licenciji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa
do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty
zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegbtowo zapoznat si¢ ztreScig Specyfikacji Istotnych Warunkéw

ZamOwienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnoSci z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie

z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma byC realizowana iprzy uwzglednieniu

powyzszego ziozyt swojg oferte oraz o$wiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych

dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub

w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sig, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki

prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezacego wynagrodzenia

Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca wystawi faktury na adres i dane Zamawiajacego.

Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koncowg po zakonczeniu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu

Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. Wraz z fakturg kohncowg Wykonawca jest zobowigzany

dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zapfaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robot oraz o$wiadczenie Wykonawcy o

rozliczeniu si¢ z Zamawiajacym ze wszystkich czynnosci opisanych w § 5 i § 9 Umowy. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci
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Podwykonawcy celem zabezpieczenia Srodkow za zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu, w
szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

§16
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatno$ci w ramach Rohét

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet uzgodnionego
Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegélnego etapu z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego, o ktérym mowa w §2
ust. 5 Umowy. Zamawiajacy dokonywaé bedzie ptatnosci czesciowych wylacznie na postawie faktur
Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego Protokotéw Odbioru
Czesciowego Robét, z zastrzezeniem, iz nalezno$¢ Wykonawcy objeta fakturg koricowego rozliczenia, o
ktorej mowa w ust. 2, bedzie wynosi¢ nie wigcej niz 10% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu Umowy.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Zamawiajacy rozliczy wszystkie Roboty wykonane przez
Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce, a Wykonawca
uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez strony Protokotu Odbioru Koincowego Inwestycji.

§17
Ubezpieczenie

W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ponizsze polisy ubezpieczenia:
a) od ryzyka Smierci lub trwatego uszczerbku na zdrowiu w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
i 0s6b upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.
b) ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci - nasume
ubezpieczenia w kwocie minimum 1 000 000,00 ziotych.
Wraz z dokumentami opisanymi w ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajacemu
potwierdzenie optacenia skfadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest
pfatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu potwierdzenie optacenia skfadki
nie pézniej niz w dniu ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia.
W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedtozyt polis
ubezpieczeniowych wymaganych Umowg i dowoddw optaty skiadek, Zamawiajacy ma prawo zawarcia
na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt
polisy i dowoddw optaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku
Zamawiajacy moze potracic z jakiejkolwiek czeSci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy badz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajgcego sie
do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwazac sie bedzie za dug Wykonawcy. Wszelkie
zmiany warunkow uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie moga by¢ dokonane
wylacznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego lub w wyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany takie
oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia
nas swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

§18
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w cato$ci jak i w czeéci, jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rownieZ roszczenia o zaptate Wynagrodzenia,
chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajacego na osobe trzecig praw iobowigzkéw z niniejszej
umowy, Zamawiajacy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes ekonomiczny
Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca zlozy o$wiadczenie, ze
zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania potwierdzenia
istnienia waznej umowy w tym zakresie.
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§19
Odstapienie oraz rozwiazanie Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach razacego naruszenia postanowien
niniejszej Umowy polegajacych na:

1) wykonywaniu Robot przez Wykonawce niezgodnie z Umowa, Dokumentacjq Projektowa iflub
STWIORB, bez akceptacji Zamawiajacego,

2) zwioki w wykonaniu dokumentaciji projektowej przekraczajacej co najmniej 15 dni,

3) nieprzystapieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robot trwajacym dtuzej niz 14 dni,

4) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia 0s6b wykonujgcych Roboty,

5) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

b) konieczno$¢ dokonania bezpos$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy,

6) nie realizowaniu zalecen, polecenn wydanych przez Zamawiajacego lub osoby przez niego
upowaznione i pomimo wezwania do naprawienia uchybiefi nie naprawienia ich w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania,

7) nie przedtuzeniu wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie okreslonym w § 22 ust. 9 niniejszej umowy lub ktdregokolwiek z ubezpieczen opisanych w
§17.

8) w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego
brutto okre$lonego w §15 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy moze dokona¢ odstapienia od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod warunkiem, (nie dotyczy
przypadku okre$lonego w ust. 1 pkt 4, pkt 7), ze odstapienie od Umowy zostanie poprzedzone pisemnym
wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze nastapi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 5 dni. Odstapienie
od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu
do usuniecia naruszenia lub powzigcia informaciji o okoliczno$ci stanowiacej podstawe odstapienia.

3. Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:

1) Kazdej ze stron w przypadku uprawomocnienia si¢ wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji
badz postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub
kontynuacji inwestyciji;

2) W razie wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajacego, zaistniatych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy w catosci
lub czesci, w szczegdlnosci: konieczno$ci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktérych nie
ma mozliwo$ci wykonania przedmiotu Umowy lub jego cze$ci, Zamawiajacemu przystuguje prawo
do odstapienia od Umowy lub jej czesci. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy, bez mozliwo$ci dochodzenia kar
umownych;

3) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w razie wystapienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub bezpieczefistwu publicznemu.

4) Zamawiajagcemu w przypadku, gdy warunki przytgczenia do sieci okreSlone przez zaktad
energetyczny wykaza nieoptacalno$¢ realizacji inwestyciji lub bedg wskazywag, ze nie jest mozliwe
przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci.

4. Odstapienie od Umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1) - 4) Umowy powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstapienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca niezwtocznie
zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy, ktore to przekazanie
nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow, ktéry bedzie podstawg wystawienia
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przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 15 i §16, po potraceniu
roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy sporzadzi¢ szczegotowy protokét inwentaryzacii
wykonanych Robét w toku wedtug stanu na dzieh odstapienia, przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra
spowodowata odstapienie od Umowy,

c) sporzadzic wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub Urzadzen, Sprzetu, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) przekaza¢ autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej, w tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzielic Gwarancji na przekazang Dokumentacje
Projektowa na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na zasadach, o ktérych mowa w §3
ust. 28,

e) zgtosi¢ Zamawiajacemu odbior Robét przerwanych i zabezpieczajacych, a najpozniej w terminie 14
dni usung¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

f)  Uporzadkowac Plac Budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu

- w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa powyzej lit. a)-f), czynnosci
tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych Robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace
lub Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia oraz autorskie prawa majatkowe i prawa
zalezne do Dokumentacji Projektowe;j,

b) odkupienia Materiatow, konstrukcji lub Urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu
Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) nabycia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej, w tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzielic Gwarancji na przekazang Dokumentacje
Projektowa na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na zasadach, o ktorych mowa w
§3 ust. 28,

d) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza. Sporzadzony protokét inwentaryzacji wykonanych robét przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury
nastapi zgodnie z postanowieniami § 15 i § 16 po potraceniu roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

e) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu Budowy.

7. W przypadku odstapienia od umowy na podstawie ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy zadnego wynagrodzenia z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Zamawiajacy uisci na rzecz Wykonawcy kwote 500,00 ztotych tytutem sporzadzenia i zloZenia wniosku
0 wydanie warunkdw przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci.

§20
Zmiany Umowy

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§21
Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy
1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:
1) Kierownik budowy/Kierownik rob6t - ......................... tel. oo
posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane o nr: ............cccoiiiiiiiiieiin
2. Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za realizacje ninigjszej umowy  jest
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Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W  przypadku  zmiany  osoby(osob)wyszczegolnionej(ychyw  ust. 1 niniejszego  paragrafu,
nowa(e)osoba(y)powotana(e)do petnienia w/w obowigzkdw musi(musza) spetnia¢é wymagania okreslone w
specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia.

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie na rzecz Zamawiajgcego. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie ztozone w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §

15 ust. 1. tj. kwote .ovvevviiiiieniins stownie: ................. w nastepujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI .........cccocvvenee. zt, na konto Zamawiajgcego — w banku
........ ., Nrkonta ...............

b) wformie ........ccccoeeiiis , ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy -

stanowi Zatgcznik Nr 4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

e 70 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy zostanie  zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji,

o 30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane Roboty Budowlane.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu, na okres

nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci

dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego

zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca oéwiadcza, iz w sytuacji o ktdrej mowa w ust. 4 zobowigzuje sie do przedtuzenia terminu

waznosci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,

najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 5,

Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego

zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 7 niniejszego paragrafu. Wypfata ta

nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaC zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy

zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzyé w szczegdinoSci na poczet pokrywania kar

umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem sie

Wykonawcy z obowigzkdw okreslonych w gwarancji.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy wystapi konieczno$¢

przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia, Wykonawca, najpdzniej na 3 dni przed uptywem waznosci

zabezpieczenia zobowigzany jest do jego przediuzenia o okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

§23
Kary umowne
Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony
przewidujg nastepujace kary umowne, nalezne od Wykonawcy Zamawiajgcemu:
a) kare umowng, za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw okre$lonych w §2 ust. 2 — 4 - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzier zwioki.
b) kare umowng w wysoko$ci 0,2 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzief opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w §22 ust. 9,
c) kare umowng w wysokosci 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 w
przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy
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Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstapienia),

d) za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za fizyczne
lub gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 15 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
zakresie Robét Budowlanych Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust 1 za kazdy dzier op6znienia,

f)  kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez
zgody Zamawiajacego.

g) kare umowna w wysokosci 500 zt z tytulu naruszenia obowigzkéw w zakresie bhp — za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych,
Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej straty.

taczna wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia
brutto.

Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ sie z tytutu naleznoSci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyrazg zgode.

§24
Inne postanowienia

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez drugg Strone
protokotu rozbieznosci.
Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane
w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.
Wszelkie spory wynikte zniniejszej Umowy, ktdre nie zostaty rozstrzygniete w sposéb polubowny,
rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
je jako wzajemnie uzupetniajace sie, w szczegoinosci sq to:

Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu zaméwienia

Zatacznik nr2 - Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zalacznik nr4 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zatacznik nr 5 Polisy ubezpieczeniowa Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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