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Łódź, dnia 2 kwietnia 2025 roku
Aqua Park Łódź Sp. z o.o. 
al. Unii Lubelskiej 4
94-208 Łódź								


				Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania pn. „Budowa nowego przyłącza wodociągowego na terenie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4”

Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu wpłynęły pytania Wykonawców. Pytania wraz z odpowiedziami zostały zamieszczone poniżej.

1. Z uwagi na przygotowanie się do złożenia oferty w postępowaniu stwierdzono, iż czas oczekiwania na wyposażenie hydroforni wynosi 20 tygodni.
Z uwagi na powyższe prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia realizacji prac w zakresie wyposażania hydroforni o 20 tygodni?

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na wyposażenie hydroforni na zasadach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.
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