

Łódź, dnia 21 lutego 2020 r.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

al. Unii Lubelskiej 4,

94-208 Łódź

Dotyczy: „Dialog techniczny poprzedzający postępowanie w przedmiocie udzielenia koncesji na roboty budowlane pn.: „Realizacja zabudowy o funkcji hotelowej na nieruchomości Aqua Park Łódź Sp. z o.o. w formie koncesji na roboty budowlane””

Informacja

o przedłużeniu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym oraz przewidywanego terminu zakończenia dialogu technicznego

Zamawiający - Aqua Park Łódź Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zmianie terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym oraz przewidywanego terminu zakończenia dialogu technicznego.

Nowy termin składania wniosków to 30 kwietnia 2020 r. g. 13.00.

Nowy przewidywany termin zakończenia dialogu technicznego to 31 października 2020 r. g. 17.00.

Wskutek powyższych zmian stosownej aktualizacji ulega §5 ust. 5 Regulaminu dialogu technicznego.

Z poważaniem,

Andrzej Pirek

Prezes Zarządu