Zatacznik nr 5 do zaproszenia
do skfadania ofert

Umowa
zawarta w dniu .... w todzi pomiedzy:

Aqua Park £6dz Sp. z 0.0. z siedzibg w Lodzi (94-208 Lodz), przy Alei Unii Lubelskiej 4, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla Lodzi -Srédmiescia w todzi, XX Wydziat
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000196146, NIP 727-26-16-658, kapitat zaktadowy 97 456
000,00 zt, ktdra reprezentuje:

Pan Krzysztof Babij — Prezes Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi w dalszej cze$ci Umowy Stronami
0 nastepujacej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem w trybie zaproszenia do sktadania ofert, strony zawierajg Umowe
na ,Zmiane aranzacji holu wejsciowego wraz z niezbednymi instalacjami w obiekcie Aqua Park Lodz Sp. z
0.0. z siedziba w Lodzi (94-208) przy al. Unii Lubelskiej 4”, zwana dalej Inwestycja.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zmiana aranzacji holu wej$ciowego w obiekcie Aqua Park £6dz Sp. z 0.0., wraz ze
zlokalizowanym tam sklepem i strefg gastronomiczng oraz niezbednymi instalacjami — realizowana cze$ciowo
na podstawie udostepnionego przez Zamawiajacego projektu realizacyjnego, a w zakresie nieobjetym tym
projektem w formule tzw. ,zaprojektuj i wybuduj’. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy wynika z
dokumentacji zataczonej do Umowy - zatgczniki nr 1.
2. Na Przedmiot Umowy, okreSlony w ust. 1 powyzej, sktada sie w szczegélno$ci:

a. wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i odstepstwami oraz
kosztoryséw inwestorskich, przedmiaru robdt oraz specyfikacji technicznych — w zakresie nieobjetym
projektem realizacyjnym udostepnionym przez Zamawiajacego,
uzyskanie, na etapie przygotowania Dokumentacji Projektowej, akceptacji Zamawiajacego,
zapewnienie nadzoru autorskiego,

d. wykonanie robdt budowlanych oraz instalacyjnych — zaréwno na podstawie projektu realizacyjnego
udostepnionego przez Zamawiajacego jak i na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce Dokumentacii
Projektowej, dokumentacji wykonawczej i zgodnie z Uzgodnieniami (dalej: ,Roboty Budowlane”);

e. zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownika robot stosownie do wymagarn wynikajacych z uzyskanych
decyzji administracyjnych lub pozwolen jesli bedzie wymagane,

f.  sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i konserwacji wyposazenia oraz nowych
powierzchni pionowych i poziomych (np. blaty, elementy ze stali nierdzewnej itp.), a takze instrukcii
eksploataciji urzadzen (dalej: ,Instrukcji’);

g. opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentaciji powykonawczej obejmujacej wszystkie projekty
powstate w podczas i w zwigzku z realizacjq Przedmiotu umowy (dalej: ,Dokumentacja Powykonawcza®);

h. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgtoszenie zakoriczenia rob6t
(o ile jest wymagane),
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i.  wykonanie czynnosci projektowych w trakcie realizacji Rob6ot Budowlanych.

§2
Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

1. Strony ustalajg Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
(0 ile jest wymagane) lub zgtoszeniem zakonczenia robét (o ile jest wymagane) nie pézniej niz do dnia
................. 2024 r. (termin zgodnie ze ztozong ofertg nie pdzniej niz do dnia 27 czerwca 2024 r.). Przez
zakonczenie realizacji Inwestycji Strony rozumiejg Odbior koricowy Inwestycji wraz z podpisaniem protokotu
odbioru kofAcowego Inwestycji, potwierdzajacy wykonanie wszystkich Instalacji w sposéb zgodny
z Umowa.

2. Wykonanie dokumentaciji projektowej w zakresie nieobjetym projektem realizacyjnym udostepnionym przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni od podpisania umowy. Zamawiajacy w ciggu 5 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce ww. dokumentaciji, przekaze Wykonawcy swoje uwagi do projektu lub akceptacje projektu
w przypadku braku uwag. Wykonawca najpozniej w ciggu 7 dni wprowadzi uzgodnione z Zamawiajacym
zmiany do projektu, natomiast Zamawiajacy w przeciagu kolejnych 3 dni roboczych, po przekazaniu projektu,
potwierdzi realizacje przetozonego projektu.

3. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej starannosci. ze
wskazane terminy sg obiektywne i prawidtowo okre$lone i sg wystarczajgce dla wykonania i zakoriczenia
catosci przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przediozy¢ Inwestorowi
do akceptacji szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego przedmiotem
niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okres$la¢ szczegotowe terminy realizacii
poszczegoinych elementdw ustug, rob6t (czynno$ci) w ujeciu tygodniowym.

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawieraC podziat na prace projektowe (przy czym prace
projektowe nie mogq stanowi¢ wiecej anizeli 10 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy) oraz roboty budowlane, oraz okreslaé warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za
poszczegolne etapy prac.

6. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
w terminie 5 dni roboczych.

7. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego,
jak réwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przedtozy¢
Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w terminie 3 dni roboczych od
przekazania uwag.

8.  Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi Zatacznik
nr 3 do Umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

9. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy
to zmiany terminu koricowego realizacji Umowy.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
§3

Wykonanie i odbiér dokumentacji

- przepisy § 3 maja zastosowanie w zakresie nieobjetym projektem realizacyjnym udostepnionym przez Zamawiajacego -

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze
zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszacymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz

Str.2/29



rysunkami normatywnymi oraz o$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacie do wykonania dokumentacii
w ramach niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania Dokumentaciji Projektowej, w tym projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i odstepstwami oraz kosztoryséow inwestorskich,
przedmiaru robot oraz specyfikacji technicznych.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przed przystapieniem do projektowania projektanci branzowi zobowiazani sg
przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie Inwestycji. Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie potwierdzone
poprzez ztozenie podpisdw na liscie obecno$ci przygotowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do biezacego uzgadniania i wspotpracy z Zamawiajacym podczas
opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajgcego stosownie do potrzeb, w tym przy udziale
projektantdw branzowych reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione zagadnienia bedg
ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na
spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentdéw potwierdzajacych stopien
zaawansowania prac projektowych i przedktadania rozwigzan projektowych (rysunki, koncepcje, uzgodnienia
itp. - o ile jest wymagane).

Wykonawca ma obowigzek wykonania Dokumentacji Projektowych i uzyskania Pozwolenia na Budowe (o ile
jest wymagane) lub innej decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot. Wykonawca w okresie realizacii
Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w §15 zobowigzany jest rowniez do wykonania
dokumentaciji projektowej/technicznej niewymienionej w ust. 2, a zwigzanej z wymaganiami jednostek
opiniujgcych i uzgadniajacych, uczestniczacych w procedurze uzyskania Pozwolenia na Budowe oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane). Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza
obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentacji niezbednej do opracowania prawidtowej
Dokumentaciji Projektowej, o ktdrej mowa w ust. 2 oraz Dokumentacji Powykonawcze;.

Przekazana dokumentacja, bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo (Zamawiajacy
bedzie wymagat dostarczenia karty uzgodnier miedzybranzowych) oraz kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis
opracowan i dokumentaciji sktadajacych sie na komplet przedmiotu Umowy.

Dokumentacja posiada¢ bedzie o$wiadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
0 zgodnosci projektu z przepisami.

Niezaleznie od uprawniert wynikajacych z tytutu gwarancii i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy
zgtasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Inwestyciji
czuwaé¢ nad poprawno$cig Dokumentacji Projektowej oraz mozliwoscigq prawidtowej realizacji Robét na
podstawie opracowanej Dokumentaciji Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek
Wada lub nieprawidtowo$¢, w ktorymkolwiek elemencie Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca obowigzany
jest niezwlocznie zapewni¢ opracowanie prawidtowej Dokumentacji Projektowej niezbednej do
prowadzenia/kontynuowania Robot. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo
zgtasza¢ na piSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest usungé
dostrzezone Wady najp6zniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba Ze
usuniecie Wady wymaga¢ bedzie dluzszego terminu lub bedg one pozostawaly w sprzecznosci
z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy usuniecie Wady
nie bedzie mozliwe w terminie, o ktérym mowa powyzej Wykonawca wraz z Zamawiajacym uzgodni termin
usuniecia tej Wady nie dtuzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia Wad. W przypadku,
gdy niemozno$¢ usunigcia wady bedzie wynika¢ ze sprzeczno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa i
normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pismie Zamawiajagcemu
stosownych wyjasnien dotyczacych zaproponowanych w projekcie rozwigzan, a takze, w razie zgloszenia
takiego zadania, zapewni osobiste stawiennictwo w budynku, objetych zamdwieniem, projektantéow

Str.3/29



10.

1.

branzowych w celu wyjasnienia watpliwosci i ustalenia terminu oraz sposobu usuniecia Wady. Nieusuniecie

Wad w w/w terminach po stronie Zamawiajacego stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajacego innemu projektantowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci Dokumentacji Projektowej, ktérej dotycza Wady, na co
Wykonawca wyraza zgode; koszty ,wykonawstwa zastepczego” zostang potracone w catosci z
wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub

b) do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacym tej czesci Dokumentacii, ktore;
dotyczgq Wady, jezeli nie wptywajg one na przydatno$¢ pozostatej czesci dokumentacii; w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone proporcjonalnie do wartosci czeSci Dokumentacii
Projektowej od wykonania ktorej Zamawiajacy odstapit.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentaciji Projektowej, zaréwno przed jak i po uzyskaniu

pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane), wykonujac uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze

rowniez:

a) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w cze$ci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia Wad, gdy wady maja,
charakter istotny i nie dadza sie usunag, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybiernn Wykonawcy
nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usungé, lecz nie majg
charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstapienia, o ktorym mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nastapi¢ moze w terminie 30 dni od dnia

protokolarnego stwierdzenia, w obecno$ci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usunag¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie.

b) Wady nie zostaty usuniete w terminie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegobtowe:

1)  Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokdt inwentaryzacii
wykonanej Dokumentacji Projektowej wedtug stanu na dziei odstapienia, przy udziale Zamawiajacego,

b) zglosi¢ Zastepczemu odbiodr robot przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14 dni
usungg¢ z Plac Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

c) Uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ Zamawiajacemu Plac Budowy

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu prawa autorskie, o ktérych mowa w ust. 16 -
21. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzielic gwarancji na przekazang Dokumentacje
Projektowa na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu na nastepujacych zasadach:

di Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentacji Projektowe;
zmniejszajace jej wartoSC lub uzyteczno$¢ za wzgledu na cel okreSlony w Umowie,
a w szczegolno$ci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujacymi normami, niezgodne ze
stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego i przepisami
techniczno — budowlanymi. Za wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegdinosci Wade,
ktora doprowadzi lub moze doprowadzi¢ do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

d2 W przypadku wystapienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono w trakcie odbioru,
Zamawiajacy ma prawo zadac ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (nie
krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na
wszystkich egzemplarzach). W przypadku nieusunigcia Wad w wyznaczonym terminie lub odmowy
ich usuniecia Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

Str.4/29



12.

13.

14.

1.

16.

17.

ds; okres rekojmi zostaje wydtuzony i jest rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w pkt d).
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkdow, o ktorych mowa powyzej lit.
a) -¢), czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy

W kazdym przypadku niekompletno$ci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji Projektowej objete]

Umowa, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (w tym rowniez w trakcie postepowania

administracyjnego w przedmiocie uzyskania Pozwolenia na Budowe; o ile bedzie wymagane), jak tez po

uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie rekojmi i gwarancii
koszt wykonania dokumentacji wolnej od Wad w catosci obcigza Wykonawce.

W sytuacji okre$lonej w ust. 10, jezeli Wykonawca nie stawi sie na podpisanie protokotu lub odméwi jego

podpisania Zamawiajacy jest uprawniony do stwierdzenia powyzszych okolicznosci sporzadzenia

jednostronnego protokotu inwentaryzacyjnego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie Wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot

i skutkujace powstaniem po stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztow lub wydatkdw, to koszty/wydatki te

pokryje Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich,

a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponie$¢ petng

odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca, fgcznie z przekazang Dokumentacjg

Projektowg w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie

i ograniczen terytorialnych na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do

Dokumentaciji Projektowej do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania przedmiotu Umowy
w sposéb trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek $rodkami i
jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez: - zapis na
materialnych nosnikach trwatych w szczegdlno$ci technikg drukarska, reprograficzng, jak i - zapis
w postaci cyfrowej, w szczegdInosci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego
na no$nikach materialnych (w szczegdlnosci na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci
komputera) jak réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegoinosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet,
w sieci komputerowej czy pamigci RAM poszczegdlnych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych no$nikéw jak i w postaci cyfrowej
przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy elektroniczne
komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz
ogblnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatari prowadzonych przez Zamawiajacego

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono przez wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i
uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym zaréwno w formie materialnych no$nikdw opracowania jak
i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlno$ci dokonywane czynno$ci wyzej wskazanych w stosunku do
catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe |lub materiat wyjSciowy do wykonania innych projektow i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych, innym podmiotom

biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do rozporzadzania i korzystania z Dokumentacii

Projektowej, w szczegolnosci do dokonywania przerébek i adaptacji Dokumentacji Projektowej, bez
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

uszczerbku dla prawa do Dokumentacji Projektowej w wersji utworu pierwotnego (prawa zalezne). Wykonawca
w szczegoInosci wyraza zgode na dokonywanie zmian i przerébek w przekazanej Dokumentacji Projektowej
wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych, materiatow, ograniczania wydatkow, wprowadzania
zalecen, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak réwniez udostepnianie projektu osobom trzecim
w celu wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przekazanej
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca, dziatajgc w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej stanowigcej przedmiot niniejsze;
Umowy, w szczegolno$ci do:

a) decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy Dokumentaciji Projektowej;

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy moze by¢ wykorzystywana przez Zamawiajacego bez
zadnych ograniczen do dalszych prac zwigzanych realizacjq i Inwestycji, a takze przez osoby trzecie po
wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 20 niniejszego
paragrafu.

Przejscie autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, na Zamawiajacego
nastepuje z momentem przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowe;.

Zamawiajacy ma prawo dalszej sprzedazy, udzielenia licencji, najmu, uzyczenia Dokumentacji Projektowej w
zakresie nabytych praw autorskich majatkowych bez zgody Wykonawcy i upowaznienia do wykonywania
czynnosci z zakresu zmian, adaptacji, uzupetnien i opracowan dzieta osobie majgcej uprawnienia
i doswiadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu obiektu lub danej branzy w podobnym zakresie.
Przekazane egzemplarze zardwno w formie materiainych no$nikdw Dokumentacji Projektowej jaki i jego
cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajacemu stajg si¢ jego wtasnoscia.

Po usunieciu wad, Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru Dokumentacji Projektowej oraz niezbednych
pozwolen i uzgodnien. Podpisany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce protokdt odbioru Dokumentacii
Projektowe] wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe (o ile wymagane).

Na gruncie niniejszej umowy Dokumentacjg Projektowa jest dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce w
zakresie nieobjetym projektem realizacyjnym udostgpnionym przez Zamawiajacego. Dokumentacja
Projektowa i projekt realizacyjny udostepniony przez Zamawiajacego zwane bedg dalej tacznie Peing
Dokumentacjq Projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemna uprzednig zgode Zamawiajgcego na wprowadzenie istotnych
zmian do przygotowanej we witasnym zakresie Dokumentacji Projektowej jak i Peinej Dokumentacii
Projektowej.

ROBOTY BUDOWLANE

§4
Roboty budowlane - zasady ogélne

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie Roboty zgodnie z Petng Dokumentacjg Projektowg
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami okreslonymi w pozwoleniu
na budowe (o ile bedzie wymagane) oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecern Zamawiajacego a takze zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla
poszczegolnych zakresow robot budowlanych.

Przed rozpoczeciem realizacji Robdt Zamawiajacy ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym terminu realizacji Robot, jesli przemawia za tym wazny interes Zamawiajacego
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i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co
powinno by¢é uzasadnione).

§5

Uwagi og6lne do organizacji prac Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany podjaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia i utrzymania
jakichkolwiek istniejacych przewodow rur, kanalizacji, kabli, itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie robdt,
tak aby spetni¢ wymagania przepisow, lokalnych wtadz i Zamawiajacego, a takze usuna¢ wszelkie szkody i
pokry¢ koszty ich usuniecia lub optaty zwigzane z odno$nymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne
nieuwidocznione wczesniej instalacje Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub
usuniecia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z witascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej
umowie.

W przypadku ingerencji w istniejacq infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje tak, aby
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow oraz pomieszczen sasiadujacych z
pomieszczeniami, w ktorych prowadzone sg roboty. Wszelkie prace, dziatania mogace wptyngé na stan
istniejacych budynkdw, pomieszczen sasiednich, instalacji, przewodow, kanalizacji, kabli elektrycznych,
telefonicznych, wodociagéw, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone po
wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wiadzami, wascicielami sieci i wiascicielami sasiadujacych poses;i
i Zamawiajacym. Powiadomienie podmiotow, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie powinno nastapi¢ w imieniu
Zamawiajacego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robét.

W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca
zobowigzany jest do takiego prowadzenia rob6t, aby nie zostaty zaktbécone warunki dziatalno$ci
w sgsiadujacych pomieszczeniach oraz prowadzi¢ roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby nie zaktoci¢ pracy dziatalnosci jakichkolwiek
instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wszelkie prace zwigzane z tymi
instalacjami  wymagajg  pisemnej zgody  wyrazonej przez = Zamawiajacego.  Wykonawca
w szczegdlno$ci zobowigzany jest tak przeprowadzac i organizowac roboty budowlane, aby nie zaktoci¢ pracy
funkcjonujacych pomieszczen.

Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie w Polsce i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, $wiadectwa jako$ci,
dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace wszystkie wymagane wtasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajacego,
jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt
i staraniem Wykonawcy robot. Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie
takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia zajScia takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt
i wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatow na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzadzenia oraz wcze$niej wykonane
elementy budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je przed uszkodzeniem izniszczeniem do
momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajacego w momencie dostawy na Plac Budowy
i przed wbudowaniem kompletu obowigzujacych dokumentdw potwierdzajacych wymagane dokumentacjg
parametry techniczne, jako$C i dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow i urzadzen.
W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzadzen niespetniajacych powyzszych warunkéw
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunigcia ich z Placu
Budowy i zastapienia niewadliwymi i petnowartosciowymi.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Usterek w terminach i na warunkach wskazanych w Umowie.
W przypadku nieusuniecia Usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie Usterek
stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia usterek. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w §22. Zatwierdzenie planu kontroli jako$ci wraz instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robédt stanowi¢ bedzie warunek przystapienia do Robét. Wykonawca jest zobowigzany
uaktualnia¢ i uszczegotowia¢ oraz dostosowa¢ do aktualnej sytuacji na Placu Budowy w/w rozwigzania
w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robét.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych préobek
materiatowych i wzordw, réwniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z Petng Dokumentacjg Projektowa.
Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badar materiatéw w celu potwierdzenia ich zgodno$ci z wymaganiami
Zamawiajacego. W przypadku, gdy wyniki badaf nie potwierdza, iz zastosowane materiaty sg zgodne
z wymaganiami Zamawiajacego Wykonawca pokryje koszty wykonania badan.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich innych niezbednych
planéw, scenariuszy, projektdw, instrukcji, obstugi ikonserwacji, zawierajace specyfikacie wszystkich
materiatdw eksploatacyjnych izasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez
producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w
okresie gwarancji oraz po tym czasie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzana odbioréw wszystkich Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie zgtaszany idokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy-

Gotowo$¢ danej czesci Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wzér formularza zgtoszen Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ustalony bedzie w uzgodnieniu
z Zamawiajacym w zalezno$ci od rodzaju Robét i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany
i archiwizowany przez Wykonawce.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie protokotow odbioru i zatgczonych
dokumentéw  zawierajgcych ~ komplet ~ wynikéw  badan  inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
Robot.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na siebie obowigzkow
wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach, a w szczegdlnoéci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne
w zakresie gospodarki odpadami, badZ przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania nimi, przekaza¢ Zamawiajacemu wymagane przepisami prawa karty odpadow,
zgodnie z Ustawg o odpadach.

§6
Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
Wykonawca zapozna sie z Placem Budowy, jego sasiedztwem i Dokumentacjg Zamawiajacego.
Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem Robét.
Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.
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10.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na Placu Budowy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy trwatego
i skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacji samochodowej od ciggéw pieszych. Zakres jakiego
zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie
z postepem Robét.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajacego Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)
zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen, uzgodnien,
licencii, itp. oraz ponoszenie wymaganych opfat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych,
transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizaciji, zajecia
pasa drogowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen technicznych
i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji Umowy dokonuije ich kontroli oraz
wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zly stan lub niekompletnos¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje
wiasnym staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog, ciagdw komunikacyjnych itp. Dojazd/Doj$cie
do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany
naprawiaC na swoj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty,
opfaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one
z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz za zapewnienie ochrony
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji Robdt, instalacji,
urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego, oraz wykonac niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych
na swoj koszt i wtasnym staraniem.

Kontrola zaawansowania Rob6t, wykonania Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ocena ich jakosci
prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i Protokotéw Odbioru.

§7
Plac Budowy

Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Rob6t musza posiada¢ aktualne wyniki badar lekarskich
dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

c) Wykonawca jest zobowigzany do witadciwego sktadowania materiatdw i elementéw budowlanych w
miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres przerw w
pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce
sktadowania powinno zapewni¢ mozliwo$¢ przechowywania materiatow w taki sposéb, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty
swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

d) Zezwala sig¢ na uzycie tylko tych materiatow, ktore sg dopuszczone do stosowania w budownictwie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze
zm.).

Wymagania w zakresie odbiorow. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Wykonania wszelkich koniecznych testow, sprawdzen i prob wymaganych przez jednostki administracyjne
dokonujgce odbioru.
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p)

Przygotowania w imieniu Zamawiajacego wszelkich wystapien i zawiadomien niezbednych do dokonania

odbiorédw i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania (Poza zakupem i rejestracjg Dziennika Budowy jesli

bedzie wymagany, zawiadomieniem wiasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robét,

zawiadomieniem organow o zakoriczeniu budowy oraz czynno$ci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia

na uzytkowanie je$li bedzie wymagane.

Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia obiektdw do

uzytkowania (o ile bedzie wymagane).

Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen wykonanych w ramach umowy.

Wykonania Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektroniczne;.

Demontazu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbednych elementoéw - wg wskazan i w terminie

uzgodnionym z Zamawiajacym.

Sprzatania po zakonczeniu swoich Rob6t (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia Robot, w

obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych).

Wykonania zestawienia materiatow wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg o odpadach.

Pokrycia opfat za sktadowanie odpadow, urzadzen.

Usuniecia ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

Oswiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika robét o:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe (o ile bedzie wymagane), przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy,

Dostarczenia wszystkich certyfikatéw i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan i sprawdzen.

Dostarczenia Zamawiajacemu spisu wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz ich kart

gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotaczony opis najwazniejszych czynnosci i przegladow

eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatow

eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutorow), adresow i kontaktow autoryzowanych

i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej — minimum 3 firmy

- oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego

eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres gwarancyjny i

pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania

przez Zamawiajacego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwaranciji przez producenta urzadzenia oraz

zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowi¢ bedg

elementy Dokumentacji Powykonawcze;.

stosowania przez wszystkich pracownikéw Wykonawcy w trakcie przebywania na placu budowy odziezy

roboczej, umozliwiajacej identyfikacje firmy lub stosowania przez wszystkich pracownikéw Wykonawcy w

trakcie przebywania na placu budowy kamizelek BHP identyfikujacych Wykonawce.

zobowigzania wszystkich pracownikéw Wykonawcy do zmiany obuwia na basenowe podczas

przemieszczania sie na plazach basenowych oraz w holu gtéwnym w obiekcie.

utrzymywania biezacego porzadku w miejscu prowadzenia rob6t i uprzatnigcia miejsca prowadzenia prac

po zakonczonym dniu pracy.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu (w tym drég,
ciaggéw komunikacyjnych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia
wlasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wcze$niejszym jednorazowym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajacego do utrzymywania porzadku inie zastosowaniu sie przez Wykonawce
do wezwania w ciggu 3 dni roboczych.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan do wykonania
wszelkich ewentualnych Robét, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy
opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wtasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy, zwigzanych wytacznie
z realizacjg zakresu Umowy, ustalone z Zamawiajgcym w formie ryczattu miesiecznego obliczonego
proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, na ktorej prowadzone s roboty i zadeklarowanego zuzycia tych
medidw przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie rekojmi/gwarancji stwierdzajacy
stan techniczny Inwestycji zakoriczony podpisaniem Protokotu Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancii.

§8

Przekazanie placu budowy i pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie Robdt Budowalnych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni od wystapienia Wykonawcy, powiadamiajac
uprzednio Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu
Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Przekazanie Placu Budowy nastapi nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od dnia podpisania Umowy.
Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$¢ za
prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za
dostawe mediéw oraz za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajacego oraz osoby trzecie, w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikdw nieruchomosci sasiednich,
a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego
oddania Placu Budowy Zamawiajacemu, ktére nastapi po dacie Odbioru Koficowego Inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajacego udostepni¢ wskazane powierzchnie w celu
przeprowadzenia wydarzenia/eventu zgodnie z zadeklarowanymi przez Zamawiajacego terminami tych
wydarzen/eventow ujetymi w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatdw i innych rzeczy pozostajgcych
na Placu Budowy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Inwestycji Wykonawca usunie zaplecze budowy,
tymczasowe budynki itymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy wtej jego czesci, ktéra
Zlokalizowana bedzie w obszarze objetym ogrodzeniem docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku niedokonania
przez Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona uporzadkowania
Placu Budowy na koszt Wykonawcy i dokona potracenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 15 na co Wykonawca wyraza zgode.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace roboty:
B. s — POAWYKONAWEA - ..o
D, — POAWYKONAWEA - ..o

Pozostate roboty Wykonawca wykona zasobami wiasnymi.

Nie pozniej niz na 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robo6t ktoregokolwiek
Podwykonawcy, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu umowe z podwykonawca na realizacje powierzanego
mu do wykonania zakresu robot, stosownie do tresci art. 647 § 2 kodeksu cywilnego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
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5. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow, jak za swoje wiasne.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zmiany (aneksy) umoéw zawartych z
podwykonawcami do akceptaciji. Zamawiajacy moze sprzeciwic¢ sie¢ wprowadzania zmian do uméw wykonawcy
z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia otrzymania anekséw. Brak sprzeciwu po uptywie powyzszego
terminu oznacza akceptacje aneksow.

§10
Materiaty niezbedne do wykonania Umowy

1. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie obejmuje cene oraz
wszystkie pozostate koszty zakupu materiatow, urzadzen oraz innych Srodkéw potrzebnych do wykonania
Robot.

2. Kolorystyka, rodzaj materiatow wykonczeniowych, biaty montaz, stolarka, okucia, o$wietlenie bezwzglednie
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmdwi jej wyrazenia w
terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga uzasadnienia).

3. Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie Materiaty, Urzadzenia oraz
inne $Srodki beda nowe i ojakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach
zatgczonych do Umowy, a ponadto bedg posiadac:

a) certyfikat naznak bezpieczestwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajacy
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) w przypadku Materiatow, Urzadzehn iinnych srodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma przenoszaca normy
europejskie, Normg Polska, aprobatg techniczng lub innym dokumentem odniesienia technicznego. Na
zgdanie Zamawiajacego Kierownik Budowy/Kierownik robdt okazywaé bedzie wszystkie dokumenty
zwigzane z Materiatami, w szczeg6lno$ci dokumenty dotyczace przyjecia Materiatow na Plac Budowy.

4, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, za$§ Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich probek Materiatow potrzebnych
do przeprowadzenia takiej kontroli.

5. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia iporzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
Materiatow, Urzadzen lub innych Srodkéw. W szczegélno$ci dotyczy to wszelkich certyfikatdw, deklaracji lub
aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwaciji.

PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

§11
Zgtoszenie gotowosci Robét do Odbioru Koncowego Inwestycji.
1. Zgtoszenie gotowosci Robot do Odbioru Koricowego Inwestyciji nastapi:
a) W przypadku, gdy cato$¢ Przedmiotu Zamowienia zostanie ukoficzona, Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do
Odbioru Koricowego Inwestycji poprzez rownoczesne:
- dokonanie wpisu do dziennika budowy;
- powiadomienie Zamawiajacego.
b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Inwestycji moze by¢ dokonane tylko po:
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- zgtoszeniu Robét do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia z 7 (siedmio-)
dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgloszenia powiadomi Zamawiajgcego o planowanym terminie
rozpoczecia przegladow technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy harmonogram rozruchu
instalacji, prob i sprawdzen,
- dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu technicznego. Przeglad
techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawno$ci dziatania instalacji, urzadzen, systeméw,
ocene jakoSci wykonanych Robét. Przeglad dokonywany jest w obecnoéci przedstawicieli Zamawiajacego
ilub zaproszonych konsultantdw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy konieczng
Dokumentacje Powykonawczg. Rozpoczecie przegladu technicznego nie moze rozpocza¢ sie pdzniej niz 14
dni przed planowanym zgtoszeniem gotowo$ci Robét do Odbioru Kocowego Inwestycii,
- potwierdzeniu usuniecia Usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiajgcego lub brak ustosunkowania sie¢ do powyzszego w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje sie za zakoficzone i Zamawiajacy
przystapi do ich odbioru koricowego w dniu okre$lonym przez Wykonawce.
2. Dokumentacja odbiorowa.
Przed Odbiorem Koricowym Inwestycji Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowa i odpowiednimi
przepisami prawa préby techniczne, a na dzier rozpoczecia czynnoéci Odbioru Koricowego Inwestycji przedtozy
Zamawiajgcemu w szczegolnosci:
a) oryginat dziennika budowy (o ile bedzie wymagany),

b) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika robot, o ktérym mowa w §7 ust. 2 lit. k

c) oswiadczenie projektanta sprawujacego nadzér autorski 0 wykonaniu Rob6t zgodnie z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych oraz rozruchdw,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

f)  Dokumentacje Powykonawcza,

g) S$wiadectwo charakterystyki energetycznej budynkéw (o ile bedzie wymagane),

h)  zaSwiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub uwag do

uzytkowania obiektu,
i) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane),
j)  instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile sq wymagane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa;
k)  karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,
[)  certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, $wiadectwa jakosci, atesty,
m) protokdt z usuniecia usterek,
n)  koncowe Rozliczenie Robot,
0) o$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw wchodzacych
w skfad zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami.
3. Czynnosci Odbioru Kocowego Inwestycii.
a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpocza¢ sie po zakorczeniu Robot
i zakonczy¢ przed uptywem terminu ustalonego na trwanie czynno$ci Odbioru Koricowego Inwestycji,
nie wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.
b)  Odbiér Korcowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbioru Koricowego Inwestyciji
powofang przez Zamawiajacego.
4.  Protokdt Odbioru Koricowego Inwestycji.
Z czynno$ci Odbioru Koricowego Inwestyciji zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce
Protokot Odbioru Koricowego Inwestycji, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koricowego Inwestycji:
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a) zostang stwierdzone istotne wady Robot uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ przejecia okre$lajac w protokole
powdd ich nieodebrania i termin usunigcia Wad oraz ponownego przystapienia do odbioru lub,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozZliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokét Odbioru Koricowego
Inwestyciji, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie, Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potracania odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

c) zostang stwierdzone Wady, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy wg wlasnego wyboru — przez
Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania
odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Protokot Odbioru Koricowego Inwestycji moze zostaé podpisany jedynie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
(o ile bedzie wymagane).

5.

Potwierdzenie usuniecia wad.

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w liScie zatgczonej do Protokotu z przegladu technicznego
zostang usuniete, Zamawiajacy i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzi¢ usunigcie Wad w odniesieniu do
wadliwych czesci poprzez podpisanie protokotu usuniecia Wad. Protokét z usuniecia Wad jest zatgcznikiem
do Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w cato$ci strony podpiszg Protokét Odbioru Koricowego
Inwestycji potwierdzajacy jej wykonanie. Czas trwania czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji wliczany jest
do Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestyciji.

Opisane w ustepie 1- 6 czynnosci majg odpowiednie zastosowanie do Odbioru Czesciowego Robot.

W terminie 3 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji Wykonawca musi byé gotowy
do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajacemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty
napraw moga by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§12
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Rob6t Budowlanych

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonawstwo oraz wszelkie cze$ci, urzadzenia oraz
materiaty, jakie bedg dostarczone w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy i robét nig objetych na okres
...... miesiecy od daty podpisania Protokotu Odbioru KoAcowego. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania
wad/usterek w przedmiocie umowy, jak réwniez wykonywac na swoj koszt przeglady serwisowe/gwarancyijne,
jezeli sq wymagane przez producentéw urzadzen.

Okres rekojmi zostaje rozszerzony do czasu uptywu okresu gwarancii.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne i organizacyjne.

Zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia telefonicznie Wykonawce o zaistnieniu awarii i wzywa do jej usuniecia.
Z czynnosci tej zobowigzany jest sporzadzi¢ notatke, a nastepnie potwierdza ten fakt pismem, ktére dorecza
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zwolniony od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wynikte wady na skutek niewtasciwego
uzytkowania oraz ewentualnych uszkodzehn mechanicznych, samowolnych przerdbek w obiekcie lub jego
instalacjach i urzadzeniach majacych wptyw na powstanie wady.
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10.

1.

12.

13.

Wykonawca w dokumentacji odbiorowej powinien: przekaza¢ karty gwarancyjne, przedstawi¢ szczegotowy
opis warunkéw gwarancji, poda¢ harmonogram wykonywania okresowych przegladow konserwacyjnych
wykonywanych w okresie gwarancji (ktorych koszt ponosi Wykonawca), poda¢ szczegdtowy zakres prac
wykonywanych w ramach przegladéw okresowych i rocznych wykonywanych w okresie gwarancji.

Trzecia, potwierdzona naprawa gwarancyjna tego samego elementu skutkuje obowigzkiem wymiany przez
Wykonawce elementu na catkowicie nowy.

W okresie gwarancji Zamawiajacy nie moze byC¢ obcigzany kosztami wynikajacymi z roznicy cen, w tym:
kosztami prac dostosowawczych w przypadku konieczno$ci wymiany uszkodzonego podzespotu na element
nowszej generacji, gdy zakonczono produkcje zastosowanych elementéw.

W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi, Zamawiajacy moze zazadac
usuniecia wad w zakre$lonym przez niego terminie, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce tego
terminu Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy albo
odpowiednio (do kosztéw ich usunigcia przez inny podmiot) obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty budowlane, dodatkowo
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady powstate z przyczyn w nich tkwigcych.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminach okreslonym niniejszg umowg, wady usunie
Zamawiajacy, obcigzajac Wykonawce petnymi kosztami ich usunigcia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca bedzie stosowat w okresie gwarancji materiaty nie gorsze niz uzyte do realizacji przedmiotu
zambwienia.

§13
Odbioér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét Budowalnych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zgtaszania Wad w okresie obowigzywania rekojmi
i gwaranciji, o ktorym mowa w § 12, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie tych
okresow najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia Okresu Rekojmi/Gwarancji dla Inwestycji. Dla celow
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz Wad i Usterek stwierdzonych
w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co
najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnoSci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie
Okresu Rekojmi i Gwarancji.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi zostang zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru
Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego liste Wad
i Usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzieri sporzadzenia ww. Protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad inaprawienia Usterek stwierdzonych
w protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i Usterek stwierdzonych
w protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancii.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.

§14
Opéznienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robét tak dalece, ze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze nastapi¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w §
2 niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy
podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opdznienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na piSmie, w terminie 5 dni od daty otrzymania
wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okre$lenia terminu,
w ktoérym op6znienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce
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w celu nadrobienia op6Znienia wymagajg wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg poniesienia
przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku
z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo potraca¢ z Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozyciji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania sie
opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opoznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego
dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem op6znienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego Elementu Rob6t wramach grupy Robét innemu
podmiotowi na koszt iryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 3, nie wylacza odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego, nie wylacza przystugujacego
Zamawiajagcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani
ograniczenia uprawnief przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji ani tez nie wytacza przystugujacego
Zamawiajacemu prawa odstapienia od Umowy w catosci lub cze$ci, jezeli zachodzg ku temu podstawy
Umowne lub ustawowe.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§15
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe W WySOKOSCI ..........vveevvivvireeiiinnnn, PLN netto (stownie: ....... ) plus nalezny podatek VAT, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, pfatne w nastepujacy sposéb:

a) zaliczka w wysokosci 20 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 tj. w kwocie ..... zt(.......) netto wraz
z naleznym podatkiem VAT ptatna bedzie w oparciu o fakture pro forma wystawiong w terminie 14 dni
od dnia zawarcia umowy, w ciggu 14 dni od jej otrzymania przez Zamawiajacego. Niezwtocznie po
zaksiegowaniu wptaty Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu stosowng fakture zaliczkowa. W
przypadku odstapienia od Umowy w catosci lub w czesci badz rozwigzania Umowy przed wykonaniem
Przedmiotu Umowy w catosci wptacona kwota zaliczki podlega zwrotowi na rzecz Zamawiajacego (na
nastepujacy rachunek bankowy..............cccovvviiiiiiiiieniiiineenns ) w terminie 14 dni od dnia
wystapienia skutku odstgpienia badz rozwigzania Umowy, bez koniecznosci dokonywania
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego;

b) pozostata kwota wynagrodzenia w wysokosci .... (stownie: .....) netto + nalezny podatek VAT ptatna
za zasadach okreslonych w ust. 2 — 14 ponizej.

2. Zamawiajacy zobowigzuije sie do zaptaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty
przekazania oryginatu faktury Zamawiajgcemu wraz z wymaganymi dokumentami dotyczacymi uméw
podwykonawczych na numer konta wskazany na fakturze. Warunkiem ptatnosci faktury jest poprawne
wystawienie jej pod wzgledem rachunkowym i formalnym oraz sprawdzenie przez Zamawiajgcego pod
wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Niezwlocznie po dokonaniu czynnosci sprawdzajacych
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

3. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu pozycji zawartych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym. Podstawg do wystawienia faktury jest Protokdt Odbioru CzeSciowego Robot, do ktdrego
dotaczona bedzie w postaci zatacznika z informacja o zakresie wykonanych rob6t czesciowych wraz
z naktadami skladajacymi sie na warto$¢ faktury. Wzér zatgcznika, zawierajacy wykaz robot objetych dang
fakturg, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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10.

1.
12.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czesci naleznego Wynagrodzenia za zakoriczone i odebrane Roboty
Budowlane, oprocz Protokotéw Odbioréw Robét CzeSciowych jest przedstawienie przez Wykonawce
nastepujacych dowoddw zapfaty:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy po$wiadczonej za zgodno$c
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czes¢ przedmiotu
Umowy, za ktdrg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,
z ktérymi zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, Ilub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajagcemu  umowe
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacy umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosS¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacy co do wysokosSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na ktére Wykonawca wyraza zgode.
Postanowienia ust. 4-7 nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.
Datq ptatnoci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost Wykonawca celem
wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegoinosci: koszty uzyskania pozwolen izezwolen, koszty prac
projektowych oraz koszty nadzoru autorskiego, koszty rob6t budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia,
koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa do
wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty
zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w Umowie.
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13.

14.
15.

16.

17.

1.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezacego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca wystawi faktury na adres i dane Zamawiajacego.

Rozliczenie koAcowe nastapi faktura korncowa po zakoriczeniu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg koricowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajacemu dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Celem zabezpieczenia zwrotu zaliczki, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 lit. a powyzej wskutek rozwigzania przez
Zamawiajgcego umowy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce Umowy, badz
w skutek odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wystawienia oraz dostarczenia
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy weksla wiasnego in blanco bez protestu, na
Zlecenie, o warto$ci wptaconej zaliczki brutto tj. na kwote ..... (stownie: .... ) ztotych wraz z deklaracjg
wekslowg. Wzdr weksla oraz deklaraciji stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy. Wyzej opisany weksel in blanco
zostanie Wykonawcy zwrocony w terminie 21 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu
odbioru koncowego. W przypadku niedostarczenia weksla z deklaracie wekslowg w ww. terminie
Zamawiajacy bedzie miata prawo wstrzymac¢ wypfate zaliczki przy czym brak przedmiotowej wpfaty nie bedzie
stanowit przestanki zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewykonywanie lub nienalezyte
wykonywanie zobowigzan z niniejszej Umowy wynikajacych. Strony zgodnie postanawiaja, ze w razie
odstgpienia od Umowy lub w razie rozwigzania przez Zamawiajacego od umowy wskutek jej niewykonania
lub nienalezytego wykonania, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu petnej kwoty
zaliczki w terminie 14 dni od daty wystgpienia skutku odstgpienia lub rozwigzania Umowy, bez obowigzku
Zamawiajgcego do dokonywania dodatkowego wezwania co do zwrotu.

Zamawiajacy dopuszcza inne sposoby zabezpieczenia anizeli wskazane w ust. 16 powyzej, po ich
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego.

§ 16
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatno$ci w ramach Rohét

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci cze$ciowych na poczet uzgodnionego
Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi do poszczegoinego etapu
z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w §2
ust. 5 Umowy. Zamawiajacy dokonywaé bedzie pfatnosci czesciowych wytacznie na postawie faktur
Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Protokotéw Odbioru
CzeSciowego Robot, z zastrzezeniem, iz nalezno$¢ Wykonawcy objeta fakturg koncowego rozliczenia,
o ktorej mowa w ust. 2, bedzie wynosi¢ nie wiecej niz 30 % wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu Umowy.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Zamawiajacy rozliczy wszystkie Roboty wykonane przez
Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce, a Wykonawca
uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez strony Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycii.

§17
Ubezpieczenie

W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ponizsze polisy ubezpieczenia:

a) od ryzyka Smierci lub trwatego uszczerbku na zdrowiu w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
i 0s6b upowaznionych do przebywania na Placu Budowy.

b) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci — nasume
ubezpieczenia w kwocie minimum 2 000 000,00 ztotych.

2. Wraz z dokumentami opisanymi w ust. 1 Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu

potwierdzenie optacenia sktadki lub raty skfadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest
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pfatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu potwierdzenie optacenia sktadki
nie pézniej niz w dniu ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia.

W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedtozyt polis
ubezpieczeniowych wymaganych Umowg i dowoddw optaty skiadek, Zamawiajacy ma prawo zawarcia
na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt
polisy i dowoddw optaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku
Zamawiajgcy moze potracic z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy badz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego sie
do potracenia, koszty takich skfadek ubezpieczeniowych uwazac sie bedzie za dtug Wykonawcy. Wszelkie
zmiany warunkéw umoéw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonane
wylacznie za uprzednig pisemna zgodg Zamawiajacego lub w wyniku ogélnych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany takie
oznacza¢ beda pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas
swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

§18

Cesja
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czeéci, jakichkolwiek praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba
Ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.
W przypadku przeniesienia przez Zamawiajacego na osobe trzecig praw i obowigzkdw z niniejszej umowy,
Zamawiajacy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat
naruszony.
W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy o$wiadczenie, ze zawarta
umowa cesji ciggle obowiazuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia istnienia waznej
umowy w tym zakresie.

§19
Odstapienie oraz rozwigzanie Umowy

Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy w przypadkach razgcego naruszenia postanowien
niniejszej Umowy polegajacych na:
1) wykonywaniu Rob6t przez Wykonawce niezgodnie z Umowa, Petng Dokumentacjg Projektowg iflub
STWIORB, bez akceptacji Zamawiajacego,
2) zwioki w wykonaniu dokumentaciji projektowej przekraczajacej co najmniej 15 dni,
3) nieprzystapieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robot trwajacym diuzej niz 14 dni,
4) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy,
mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia os6b wykonujacych Roboty,
5) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢:
a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
b) koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci sumy
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy,
6) nierealizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Zamawiajacego lub osoby przez niego upowaznione
i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania,
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7) nieprzediuzeniu wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie okreslonym w § 22 ust. 9 niniejszej umowy lub ktéregokolwiek z ubezpieczen opisanych w §
17,
8) w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego
brutto okre$lonego w §15 ust. 1 niniejszej Umowy,
9) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw w zakresie obstugi serwisowe;
stacji transformatorowej, o ktorych mowa w § 23 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze dokona¢ odstapienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod warunkiem, (nie dotyczy
przypadku okre$lonego w ust. 1 pkt 5 1it. a, pkt 8), Ze odstapienie od Umowy zostanie poprzedzone pisemnym
wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze nastapi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 5 dni. Odstapienie od umowy
w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia lub powziecia informacji o okoliczno$ci stanowigcej podstawe odstapienia.
Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstapienia od Umowy w sytuacji zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:

1) Kazdej ze stron w przypadku uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji
inwestycii;

2) W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajacego, zaistniatych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy w cato$ci lub
czesci, w szczegbinosci: koniecznosci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktérych nie ma
mozliwo$ci wykonania przedmiotu Umowy lub jego cze$ci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstapienia od Umowy lub jej czeSci. W takim przypadku Wykonawca moze Zzadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar
umownych;

3) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w razie wystapienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach.
W przypadku odstapienia od Umowy w trybie postanowier niniejszego paragrafu Wykonawca niezwtocznie
zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy, ktore to przekazanie
nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzag takze protokdt zaawansowania przedmiotu
Umowy wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw, ktdry bedzie podstawag wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 15 i §16, po potraceniu
ewentualnych roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej Umowy.
W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokét inwentaryzacji
wykonanych Robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, przy udziale Zamawiajacego,

b) zabezpieczy¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra
spowodowata odstapienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub Urzadzen, Sprzetu, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) przekazac autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej,
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e) zglosi¢ Zamawiajacemu odbiér Robét przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14
dni usuna¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
f)  Uporzadkowac Plac Budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu
- w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowiazkdw, o ktérych mowa powyzej lit. a)-f), czynnosci
tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy
2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych Robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace
lub Roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia oraz autorskie prawa majatkowe i prawa
zalezne do Dokumentacji Projektowej,

b) odkupienia Materiatdw, konstrukcji lub Urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢) niniejszego paragrafu
Umowy, wykonanych badZ nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) nabycia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Dokumentaciji Projektowe;,

d) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza. Sporzadzony protokot inwentaryzacji wykonanych robot przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi
zgodnie z postanowieniami § 15 i § 16 po potraceniu roszczen przystugujacych Zamawiajacemu
na podstawie niniejszej Umowy,

e) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu Budowy.

§20
Zmiany Umowy

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§21
Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

1) Kierownik budowy/Kierownik robot - .................c....... tel. oo
posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane 0 nr: ............ccooveeiiiiiee i
2. Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za realizacje niniejszej umowy jest ............cccvveevinnnnen. tel.

3. Zmiana 0sdb, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany  osoby(osob)wyszczegdlnionejlych)w ust. 1  niniejszego  paragrafu,
nowa(e)osoba(y)powotana(e)do petnienia wiw obowigzkéw musi(musza) spetnia¢c wymagania okreslone w
specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia.

5. Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie na rzecz Zamawiajacego. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie ztozone w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §

15 ust. 1. tj. kwote .ovvevriiiiieniin stownie: ... w nastepujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wySOKOSCI .........cocevvvnnne. zt, na konto Zamawiajgcego — w banku
........ ., Nrkonta ...............

b) wformie .......cccceeeeiiis , ktorej oryginat zostat zlozony w siedzibie Zamawiajacego.
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Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy -

stanowi Zatgcznik Nr 4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

e 70 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy  zostanie  zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycii,

o 30 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pézniej nizw 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane Roboty Budowlane.

W sytuacji, gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu, na okres

krétszy niz okres udzielonej gwarancji, a Wykonawca zobowigzat sie do przediuzenia zabezpieczenia lub

whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najp6zniej na 30 dni przed uptywem

terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci

whiesionego zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca o$wiadcza, iz w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 4, zobowigzuje sie do przediuzenia terminu

waznos$ci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,

najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 5,

Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego

zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 7 niniejszego paragrafu. Wyplata ta

nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy

zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzyé w szczegdlnosci na poczet pokrywania kar

umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem sie

Wykonawcy z obowigzkdw okreslonych w gwarancji.

W sytuacii, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca, najpozniej na

3 dni przed uptywem wazno$ci zabezpieczenia zobowigzany jest do jego przedtuzenia o okres wynikajacy

z aneksu do Umowy.

§23
Kary umowne

Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegoinych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony

przewidujg nastepujace kary umowne, nalezne od Wykonawcy Zamawiajacemu:

a) kare umowng za niedotrzymanie ktéregokolwiek z termindw okreslonych w §2 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzier zwioki.

b) kare umowng w wysoko$ci 0,2 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za
kazdy dzien op6znienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w §22 ust. 9,

c) kare umowng w wysoko$ci 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 15 ust. 1 w
przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy
Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstapienia),

d) za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za fizyczne
lub gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 15 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
zakresie Robd6t Budowlanych Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust 1 za kazdy dzier op6znienia,
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f)  kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §15 ust. 1 za
kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajacego.

g) kare umowna w wysoko$ci 1 000,00 zt z tytutu naruszenia obowigzkéw w zakresie bhp — za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar umownych,
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci faktycznie poniesionej straty.

taczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
brutto.

Zamawiajacy moze zaspokoi¢ sie z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyrazg
zgode.

§24
Inne wytyczne Zamawiajacego

Realizacja poszczegolnych czynnosci w ramach Robdt nie moze zaktocac biezacej dziatalnosci Zamawiajacego
prowadzonej w obiekcie. Wszystkie terminy wykonywanych prac muszg by¢ uzgadniane z Zamawiajacym.
Wykonawca musi uwzgledni¢ prace w godzinach nocnych, w przypadku, kiedy sg to prace gto$ne lub obszar
ich wykonania znajduje sie w strefie ruchu klienta.
W przypadku demontowanych elementdw, jesli uszkodzeniu ulegng ptytki na podtodze holu wejSciowego,
wykonawca zobowigzany jest do usuniecia kotkow w posadzce, natomiast Zamawiajacy dostarczy ptytki
poditogowe, ktére wykonawca dotnie na konkretny wymiar w sposéb nieprowadzacy do ich uszkodzenia.
Przed oddaniem Robét do odbioru powierzchnie $cian, w tym powierzchnie stupa centralnego, w szczegoinosci
w zakresie otwordéw i ubytkow mechanicznych powstatych po demontazach, nalezy wyréwna¢ w celu
zmniejszenia ich widoczno$ci i przygotowac do zakrycia przez Zamawiajacego w drodze normalnych czynnosci.
Wszystkie elementy z demontazy Wykonawca musi przekaza¢ protokolarnie Zamawiajgcemu.
W przypadku prac zwigzanych:

1) ze zmiang lokalizacji hydrantéw, w tym instalacji oraz

2) zrozbudowa/przebudowg instalacji elektrycznej holu
wymagana jest Scista wspotpraca Wykonawcy z Dziatem Technicznym Zamawiajacego.

§25
Postanowienia konncowe

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgda¢ podpisania przez drugg Strone
protokotu rozbieznosci.
Strony dofozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly rozstrzygane
w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.
Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygniete w sposéb polubowny,
rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
je jako wzajemnie uzupetniajace sie, w szczegolnosci sg to:

Zatacznik nr1 - Dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego

Zalacznik nr2 - Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zalacznik nr 4 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zalacznik nr 5 - Polisy ubezpieczeniowa Wykonawcy
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Zalacznik nr 6 -  Klauzula informacyjna dla pracownikéw, reprezentantéw, zleceniobiorcéw oraz innej
kategorii podmiotéw dziatajgcych w imieniu drugiej Strony Umowy
Zalacznik nr 7 - wzor deklaraciji wekslowej i weksla

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 6 do umowy

Klauzula informacyjna dla pracownikéw, reprezentantow, zleceniobiorcow oraz innej kategorii podmiotéow
dziatajacych w imieniu drugiej Strony Umowy.

Zgodnie z Ogodlnym Rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako
,RODQ") informujemy, Ze:

1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aqua Park Lddz Sp. z 0.0. z siedzibg w Lodzi
(94 - 208 L8dz), przy Alei Unii Lubelskiej 4;

kontakt z Administratorem mozliwy jest pod adresem e-mail informacja@aquapark.lodz.pl,

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione administratorowi przez naszego kontrahenta, ktérego
reprezentujesz/ jeste$ pracownikiem/wspdtpracownikiem, zleceniobiorcg albo w imieniu ktérego dziatasz
w relacjach kontrahenta z nami w oparciu o inng niewskazang powyzej podstawe prawng lub pozyskane
zostaly z rejestrow publicznych (np. rejestry przedsiebiorcow, sadowe KRS/CEIDG)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda;

W celu realizacji naszego lub strony trzeciej prawnie uzasadnionego interesu za ktory uznajemy m.in.
zawarcie i wykonanie umowy taczacej nas z podmiotem (kontrahentem), ktérego reprezentujesz/ ktérego
jestes pracownikiem/wspdtpracownikiem, zleceniobiorcg albo w imieniu ktérego dziatasz w relacjach z
nami w oparciu o inng niewskazang powyzej podstawe prawng, — art. 6 ust. 1 litfy RODO

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

w celach archiwalnych, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktéw, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przetwarzane beda nastepujace kategorie Pani/Pana danych osobowych:
Imie/ imiona nazwisko,

numer PESEL ( dot. os6b uprawnionych do reprezentacii),

funkcja w ogranie reprezentujacym ( dot. oséb uprawnionych do reprezentacii),
stanowisko,

adres poczty elektronicznej e-mail,

numer telefonu kontaktowego

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda podmioty ktére wspotpracujg z nami, procesorzy w
zwigzku ze zleconymi przez nas dziataniami realizowanymi w naszym imieniu, podmioty uprawnione na
podstawie przepisdw prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze
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10.

1.

12.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres niezbedny do zawarcia i wykonania umowy
taczacej nas z kontrahentem, ktdrego reprezentujesz/ ktdrego jeste$ pracownikiem/wspdtpracownikiem,
Zleceniobiorcg albo w imieniu ktérego dziatasz w relacjach z nami w oparciu o inng niewskazang powyzej
podstawe prawng, do konca okresu przedawnienia potencjalnych roszczen oraz do czasu zakonczenia
postepowan zwigzanych z umowg jak wyzej jezeli przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbedne dla
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez nas. Po
tych okresach dane bedq przetwarzane jedynie przez czas wymagany przez powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

Pani/Pana dane osobowe nie beda wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji wzgledem Pani/Pana

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze uniemozliwi¢
wykonanie naszej umowy z Pani/Pana pracodawca/zleceniodawca.

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane poza obszar EOG, w takim przypadku administrator
zapewni mechanizm, ktéry zgodnie z prawem UE legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje
ochrony danych. Ma Pani/Pan prawo uzyska¢ dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych
poza EOG i uzyska¢ kopie odpowiedniego zabezpieczenia poprzez kontakt z Administratorem.

Z powyzszym zapoznali sig:

Imig i nazwisko Data Podpis
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Zatacznik nr 7 do umowy

DEKLARACJA WEKSLOWA

uzgodniona i podpisana w dniu ...... 2024 r., dotyczaca

umowy zawartej w dniu ............ 2024 roku pomiedzy Wystawcg a Wierzycielem ,Umowa”
firma .o ZsiedzibgW ..o UL e
wpisang do Rejestru ... POA NUMETEIM ...ttt senes
REGON ..o NIP .o, reprezentowang przez:

zwang dalej "Wystawca"

dia

Aqua Park £6dz Sp. z 0.0. z siedzibg w Lodzi (94-208 t.6dz), przy Alei Unii Lubelskiej 4, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla Lodzi -Srodmiescia w todzi, XX Wydziat
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000196146, NIP 727-26-16-658, kapitat zaktadowy 97 456
000,00 zt, ktdrg reprezentuje:

zwang dalej ,Wierzycielem”

§1

Na zabezpieczenie zwrotu wplaconej zaliczki, tj. kwoty w wysokoSCi ......cccceeennn. zt  (stownie:
....................................... ) ztotych w razie odstgpienia lub rozwigzania przez Wierzyciela Umowy z przyczyn
zaleznych od Wystawcy, na poczet realizacji Umowy (dalej ,Umowa”) dotyczacej zmiana aranzacji holu
wejéciowego wraz z niezbgdnymi instalacjami w obiekcie Aqua Park £odz Sp. z 0.0. z siedzibg w todzi (94-208)
przy al. Unii Lubelskiej 4, zgodnie z § 15 ust. 16 Umowy Wystawca sktada do dyspozycji Wierzyciela weksel wiasny
in blanco.

§2

Weksel ten Wierzyciel bedzie mogt wypetni¢ na podstawie niniejszej deklaracji na kwote ............... zt (stownie:
................................. ) zlotych, w przypadku obowigzku zwrotu przez Wystawce zgodnie z Umowa, i niniejszq
Deklaracjg Wekslowa.

§3

Wierzyciel ma prawo opatrzy¢ ten weksel terminem i miejscem ptatnosci zawiadamiajgc o tym Wystawce listem
poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem ptatno$ci okreslonym na wekslu.
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§4

Wierzyciel zwroci Wystawcy weksel in blanco w terminie 21 dni po przeprowadzeniu Wydarzenia, zgodnie
z Umowg oraz rozliczeniu Wydarzenia.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej deklaracji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6

Deklaracje niniejsza sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Wystawcy i dla Wierzyciela.

Wystawca:

Piecze¢ i podpis

data wptywu i podpis osoby przyjmujacej weksel ze strony Wierzyciela
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(miejsce i data wystawienia Weksla)

WEKSEL
DN@ . zaptace bez protestu za ten wiasny weksel na zlecenie
(termin ptatnosci)
(wierzyciel)
KWOLE v, ZE (STOWNIE: . )

(bank, numer rachunku)

Wystawca:

Piecze¢ i podpis
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