

Łódź, dnia 17.07.2025 roku

**Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
al. Unii Lubelskiej 4
94-208 Łódź**

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania pn. „Wdrożenie, dostawa i montaż infrastruktury, konfiguracja systemu parkingowego, wdrożenie centralnego systemu rezerwacji oraz zapewnienie wsparcia serwisowego i help desk.”

Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu wpłynęło następujące pytanie jednego z Wykonawców:

„Szanowni Państwo, w związku z zaproszeniem do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego na „Wdrożenie, dostawę i montaż infrastruktury, konfigurację systemu parkingowego, wdrożenie centralnego systemu rezerwacji oraz zapewnienie wsparcia serwisowego i help desk”, uprzejmie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminów określonych w dokumentacji postępowania. Z uwagi na sezon urlopowy oraz równoczesne zaangażowanie zespołu w realizację innych zobowiązań projektowych, prosimy o przesunięcie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej do dnia 11 sierpnia 2025 r. oraz przedłużenie terminu składania ofert wstępnych do dnia 18 sierpnia 2025 r. Mamy nadzieję, iż nasza prośba spotka się z Państwa przychylnością, co pozwoli na należyte przygotowanie kompletnej i rzetelnej oferty, z korzyścią zarówno dla Zamawiającego, jak i dla przebiegu postępowania.”

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że zaproszenie do składania ofert nie zawierało sztywnego terminu przeprowadzenia wizji lokalnej, w związku z czym nie istnieje konieczność dokonywania zmian w tym zakresie.

Zamawiający przedłuża termin zadawania pytań w postępowaniu do dnia 31.07.2025 r. oraz termin składania ofert do dnia 14.08.2025 r.