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DLUGOSCI SLUPOW DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTYCH POZIOMOW WYKONCZENIA ORAZ UZYTYCH
MATERIALOW | PODSTAW KOTWIACYCH.

UWAGI:

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW INTEGRALNA CZESC PROJEKTU | MOZE BYC
ROZPATRYWANE LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI PROJEKTAMI

BRANZAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

2. WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE JE DO
UZYTKOWANIA.

4. ELEMENTY DREWNIANE PRZED WBUDOWANIEM ZAIMPREGNOWAC PREPARATEM GRZYBO |
OWADOBOJCZYM. ZALECA SIE IMPREGNACJE CISNIENIOWA

5. DO POrACZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH STOSOWAC tACZNIKI CIESIELSKIE SIMPSON
STRONG TIE. PLATWIE UCIAGLAC NA DrUGOSCI. POLACZENIE NA ZAKEAD.

6.WSZYSTKIE POrACZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA
CIESIELSKA. W RAZIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

DREWNO KHV C24 - StUPY, BELKI, PLATWIE
DREWNO SOSNOWE C24 -KROKWIE

Faza:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
A KONSTRUKTORZY PROJEKT WYKONAWCZY
=1 %LJIDOWLANI Branza:
biuro@pokb.p KONSTRUKCJA
NR TOMU
ZADASZENIA KAS LETNICH LK.
na terenie AquaParku FALA e
94-208 £6dz, al. Unii Lubelskiej 4 K04
str. nr
Tytufrysunku: PRZEKROJE 14/2:23:344 50

Proj.: mgr inz. Joanna Boryca-Banaszczyk
upr.LOD/2342/PWOK/14 w pecj.kon-bud.b/o

data
11.2025

Podpis:

Spr.: dr inz. Szymon Langier
upr.LOD/1721/PWOK/11 w pecj.kon-bud.b/o

data
11.2025

Podpis:




